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1 DESCRIPTION DE L'OPERATION

La présente opération concerne des travaux de construction d’une extension ainsi que le réaménagement des locaux du
niveau RDC du Batiment C du Centre Médical Rocheplane situé a Saint-Martin d’Héres (38 400).

Le projet comprend la construction de I'extension du Batiment C, avec :

- Création d’un gymnase de réentrainement a I'effort

- Création de 2 gymnases

- Création d’une salle de musculation

- Création d’une Cuisine thérapeutique et d’une Salle a manger

- Réaménagement des chambres existantes en bureaux et cabinets de consultation

Quelques locaux du batiment D sont également concernés par les travaux de réaménagement, a savoir :
- Cuisine Thérapeutique

- Salle a manger

- Salle d’attente

- Secrétariat

Actuellement, le niveau RDC du Batiment C accueille des patients en phase de rééducation a la suite d’une intervention
chirurgicale. Sa destination est modifiée puisque des Bureaux sont réaménagés

dans ces chambres tandis que I'extension créée permettra d’accueillir des gymnases destinés a la rééducation physique des
patients. Une cuisine ainsi qu’une salle a manger sont a disposition des

patients venant utiliser les infrastructures créées.

CLASSEMENT DU BATIMENT
Le batiment est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de type U de 3éme catégorie

(Etablissement accueillant entre 301 et 700 personnes

L'ensemble des produits, matériaux et matériel devront répondre aux contraintes liés au x établissements de santé.
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2 GENERALITES

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'art et devront répondre aux prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus a la date de signature du marché.

2.1 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux sont réalisés en site occupé

Les travaux se localisent au rez-de-chaussée du batiment C et une partie du batiment D.

Les autres niveaux du batiment et les autres batiments sont maintenus en fonctionnement pendant toute la durée du
chantier.

L'attention des entreprises est attirée sur la destination des locaux et les conditions d'hygiene et de nettoyage qui en
découlent.

Les entreprises auront a prendre des dispositions particulieres, notamment lors des travaux de démolition ou autres
dégageant de la poussiére, pour éviter la propagation de cette poussiéere, par la mise en

place d’écrans en bache, film vinyle, etc...

Toutes les dispositions devront étre prises pour garantir la sécurité des occupants.

Les prix unitaires devront tenir compte de I'occupation des locaux, ainsi que du phasage des travaux.

2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES ET NORMES

Les entrepreneurs doivent se conformer strictement aux documents du REEF en ce qui concerne la mise en ceuvre et la
qualité des matériaux.

D'une fagon générale, ils doivent respecter les regles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties
d'ouvrage qui ne feraient pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents du REEF.

Tous les matériaux et travaux non traditionnels devront étre conformes a un Avis Technique en cours de validité
communiqué par l'entreprise.

A défaut, les entreprises s'engagent :

- soit a présenter un rapport d'examen technique d'un bureau de contrdle agréé favorable a la garantie des ouvrages au
titre de la police individuelle de base et toutes attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire,

- soit a présenter un rapport d'examen technique d'un bureau d'études qualifié favorable a la garantie des ouvrages au titre
des assurances décennale et biennale ainsi que la police d'assurance correspondante et obtenir I'accord du Maitre
d'ouvrage sur ces documents.

Les entreprises s’engagent également a respecter les regles d’acces des personnes handicapées au cadre bati.

DOCUMENTS DU REEF

Les regles de calcul

Les Documents Techniques Unifiés (DTU)
Les normes

DOCUMENTS A CONSULTER

En plus des documents d’ordre général prévus, les entreprises devront prendre connaissance des documents suivants :
Rapport géotechnique

Plans, coupes et détails Architecte

Devis descriptifs tous corps d’état

Plans et étude VRD
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Plans et étude BA
Plans et étude Fluides
PGCSPS

2.3 DEVIS DESCRIPTIF

Le devis descriptif a pour objet de faire connaitre le programme général des constructions et le mode de batir. Il concerne
I'ensemble des travaux tous corps d'état.

En conséquence, chaque entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et notamment les limites de
prestations entre les différents intervenants.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Lors de son étude de prix, chaque entrepreneur doit signaler par écrit toute omission, tout manque de concordance ou
toute autre erreur qui aurait pu subsister dans I'établissement des documents de consultation. Faute de quoi, il est réputé
avoir accepté les clauses du dossier.

L’entrepreneur, de par son statut d’homme de I'art, exercera son role de conseil aupres du Maitre d’ceuvre s’il constate des
choix techniques incompatibles avec les objectifs a atteindre ou engendrant des situations de travail particulierement
difficultueuses.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession
nécessaires pour le complet et parfait achevement de la construction projetée, conformément aux regles de I'art, méme s'il
ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux dans le dossier de consultation des entreprises.

MARQUES ET CAHIERS DES CHARGES DES FABRICANTS

Les marques indiquées dans le présent CCTP sont destinées a faire comprendre a I'entrepreneur |'objectif a atteindre pour
le produit et ne constituent pas des prescriptions obligatoires. A ce titre, I'entrepreneur pourra proposer des produits
similaires en qualité, aspect, dimensions, performances etc.

Pendant la période de préparation, il présentera alors un échantillon correspondant au produit proposé ainsi qu'une notice
technique précisant les performances et les caractéristiques du produit.

Cependant, la référence indiquée dans le CCTP pourra étre maintenue par le Maitre d'ceuvre s'il I'estime préférable au
produit proposé par l'entrepreneur.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des recommandations ou des
prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra se conformer a ces documents pour la mise en ceuvre (sous réserve que ces
derniers respectent les regles de l'art et I'environnement réglementaire régissant le présent marché). L'entreprise est
réputée connaitre parfaitement et appliquer les cahiers des charges ou avis techniques dans leur derniere version au
moment de la mise en ceuvre.

DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité.

Les plans et le CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état aprés remise et réception
de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en temps utile. Ils devront prévoir dans leur prix
les travaux indispensables a la terminaison de la construction dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en
accord avec le Maitre d'ceuvre et dans le respect des dispositions préventives décrites par le Coordonnateur SPS.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maitre
d'ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Ils sont aussi tenus de signaler par écrit au Maitre d'ceuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le
CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences d'interprétation, les ouvrages
seront exécutés conformément aux clauses techniques de référence et aux décisions du Maitre d'ceuvre sans entrainer pour
autant des modifications au prix global forfaitaire des marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue entre le CCTP et les plans n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage
qguelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En
conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement d{ et vice versa.
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OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages tels que :
facon de baies, seuils, appuis, tableaux, linteaux, feuillures, rejingots, supports, joints, habillages etc. ; ces travaux sont
compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre les
divers corps d'état. Il appartient en conséquence a l'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état
particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

DOCUMENTS ETABLIS SUR LA BASE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

ARCHITECTE - AMMA ARCHITECTE

23.025 PRO AMMA ARCH C000 indA - Coupes aile C Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH C040 indA - Coupes - Gymnase de réentrainement a I'effort Date du doc. 13/03/2024
23.025 PRO AMMA ARCH D000 indA - Détails de I'extension Date du doc. 21/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH DMO0OO indA - Plan RDC aile C - Démolition Date du doc. 19/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH E000 indA - Elévation Sud Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH FMO0O0O indA - Plan de type de murs - RDC aile C - Projet Date du doc. 13/03/2024
23.025 PRO AMMA ARCH FP00O indA - Plan de faux-plafond - RDC aile C - Projet Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH FS000 indA - Plan de sols - RDC aile C - Projet Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH NOOO indA - Plan RDC aile C - Projet Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH NO0O01 indA - Plan RDC aile C - Repérage des portes Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH NO10 indA - Plan Toiture de I'extension Date du doc. 13/03/2024

MOBILIERS

23.025 PRO AMMA ARCH D020 indA - Détail en plan - Cuisine thérapeutique Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH D021 indA - Détail en coupe - Cuisine thérapeutique 1 Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH D022 indA - Détail en coupe - Cuisine thérapeutique 2 & 3 Date du doc. 13/03/2024
23.025 PRO AMMA ARCH D030 indA - Détail - Cuisine de I'office alimentaire Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH D040 indA - Détail - Cuisine de la salle de pause Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH D050 indA - Détail - Plan de travail infirmerie Date du doc. 13/03/2024

23.025 PRO AMMA ARCH D060 indA - Détail - Rangement gymnase Date du doc. 13/03/2024

CARNET DE MENUISERIES

23.025 PRO AMMA ARCH EM107 indA - Carnet de menuiseries - Ensemble menuisé 107 Date du doc. 13/03/2024
23.025 PRO AMMA ARCH EM107 indA - Carnet de menuiseries - Ensemble menuisé 108 Date du doc. 13/03/2024
23.025 PRO AMMA ARCH EM107 indA - Carnet de menuiseries - Ensemble menuisé 109 Date du doc. 13/03/2024
23.025 PRO AMMA ARCH EM107 indA - Carnet de menuiseries - Ensemble menuisé 110 Date du doc. 13/03/2024

BET STRUCTURE - CEBEA
ROCHEPLANE - Amenagement BAT C DCE BA n° AP1 Fondations Date du doc. 24/03/2024
ROCHEPLANE - Amenagement BAT C DCE BA n° AP2 Ht du RDC Date du doc. 24/03/2024

BET FLUIDES - ACTIF
Limites de prestations

GEOTECHNICIEN - KAENA
AF. 19063 - ETUDE G2 PRO Date du doc. 04/04/2024

2.4 DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF

Les prix du marché sont des prix forfaitaires.

Les quantités figurant aux détails estimatifs sont établies par I'équipe d'ingénierie. Ces quantités sont réputées déterminées
selon les dimensions réelles de I'ouvrage a réaliser ; elles correspondant a des quantités mises en place et ne tiennent pas
compte des pertes résultant de la mise en ceuvre.

Les prix établis par les entrepreneurs et portés en regard des quantités tiennent compte des sujétions de coupes, déchets,
pertes, foisonnement, raccords, difficultés de mise en ceuvre, des difficultés d’acces etc.
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L’entrepreneur est tenu de vérifier les quantités pour lesquelles il s’engage. En cas de doute ou d’erreur constatée, il
devra prévenir le Maitre d'ouvrage avant la signature du marché.

2.5 CONTENU DES OFFRES

Les entreprises ayant été en mesure d'obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires a
I'élaboration de leur offre, elles reconnaissent donc avoir prévu tous les travaux nécessaires au complet achévement des
constructions, abords et annexes conformément aux regles de I'art. Il ne saurait étre admis qu'en cours de travaux, un
entrepreneur se prévale d'une insuffisante connaissance des lieux et des travaux pour s'autoriser :

- a fournir un travail qui ne permette pas aux autres corps d'état d'exécuter un ouvrage conformément au descriptif et aux
regles de I'art ;

- a fournir un travail qui ne soit pas conforme aux descriptions et aux regles de I'art, sous prétexte d'une prestation
incompléte du corps d'état le précédant.

Les offres faites pour les options prévues au CCTP seront indiquées en plus ou moins values assorties du signe algébrique
correspondant. Elles ne seront pas totalisées dans I'offre globale et forfaitaire de I'entreprise. Le non respect des impératifs
ci-dessus pourra entrainer le rejet de I'offre (cf. reglement de la consultation).

Le présent CCTP ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations, les entreprises ne
pourront en aucun cas arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omissions ou de manque de
renseignements pour refuser d'exécuter les travaux jugés utiles a la parfaite et compléte exécution des ouvrages selon les
regles de I'art.

2.6 PLANS D'EXECUTION

Les plans généraux seront fournis par I'équipe d'ingénierie, les études d'exécution sont a la charge des entreprises.

Les plans spécifiques d'exécution, de fabrication, de calepinage et de détails relatifs aux produits mis en ceuvre sont a la
charge de I'entreprise.

Afin d'assurer une bonne coordination entre les corps d'état, les plans spécifiques et les détails sont a remettre au moins 20
jours ouvrés avant le commencement d'exécution ou de fabrication de I'ouvrage considéré.

La remise des plans est comprise dans |'offre et se fera en nombre d'exemplaires précisés a I'ouverture du chantier au
Maitre d'ouvrage, au Maitre d'ceuvre, au bureau de contréle et aux bureaux d'étude si nécessaire.

Les plans de fabrication et notes de calculs des ouvrages métalliques sont a la charge de I'entreprise et sont compris dans
I'offre.

2.7 CONTROLE TECHNIQUE

Tous les plans, compris plans de fondations, seront soumis pour approbation a I'Architecte et au bureau de controle avant
tout début des travaux.

Les entrepreneurs tiendront compte des rectifications ou recommandations faites et ne pourront exécuter que les plans
signés apres ces controles, ceci dans le cadre de leur forfait.

2.8 SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE

ASPECT REGLEMENTAIRE :

Les entreprises sont tenues de respecter les régles d’hygiéne et de sécurité en vigueur : En application du décret 94-1159 du
26/12/94, un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé intervient sur I'opération. Un PPSPS devra
étre remis par toute entreprise intervenante sur le site avant intervention et dans un délai maximum de 1 mois. Décret 94-
1159 du 26/12/94 - Intégration de la sécurité et organisation en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des
opérations des batiments ou de génie civil. Décret n° 95.543 du 04/05/95 relatif au collége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail et modifiant le code du travail. Décret n° 95.607 du 06/05/95 fixant la liste des
prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils
exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil. Décret n° 95.608 du 06.05.95 modifiant le
code du travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicable aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux
employeurs exercant directement une activité sur les chantiers du batiment ou de Génie Civil.

ARCEA MARCHES
Le 13 avril 2024 PAGE : 6/17



"ROCHEPLANE - AMENAGEMENT DU BATIMENT C" -

6 Rue Massenet 38400 SAINT MARTIN D'HERES

C.C.T.P.

N°Al CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS (CPE)

Coordonnateur SP S
Le coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé pour la présente opération, le Maitre d’Ouvrage a
confié une mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé a la société :

APAVE
16 Avenue Grugliasco BP148

Cette mission confiée au Coordonnateur est définie au sens du décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 et comprend
notamment les points ci-dessous.

2.9 FORMALITES ADMINISTRATIVES

Les entrepreneurs, avant tout commencement des travaux feront a leurs frais toutes demandes ou démarches nécessaires
aupres des services administratifs.

2.10 ECHANTILLONS

L'entrepreneur présentera tous les échantillons que lui réclamera le Maitre d'ceuvre dans la limite des matériaux prévus
dans son lot. lls devront tous répondre aux caractéristiques techniques définies dans le CCTP et devront étre de méme
nature (qualité, provenance etc.) que les produits qui seront mis en ceuvre par la suite. Pour chaque ouvrage I'entrepreneur
devra présenter deux échantillons de marque différente et des nuanciers de différentes finitions. Le choix du Maitre
d'ceuvre sur les échantillons et nuanciers proposés par l'entrepreneur n'entrainera aucune incidence financiere
supplémentaire.

La présentation de ces échantillons se fera a une date telle qu'elle n'entraine pas de retard dans les approvisionnements en
sachant que la Maitrise d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour arréter son choix et que la passation des
commandes n'intervient qu'apres accord du Maitre d'ceuvre sur les matériaux présentés. Il ne sera toléré aucun retard de
chantier du fait d'un délai d'approvisionnement, |'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec ses fournisseurs.

La fourniture et la mise a disposition jusqu’a I'achévement des travaux des échantillons sont compris dans le prix global et
forfaitaire du marché de I'entrepreneur.

2.11 LIMITES DE PRESTATIONS

Par le présent descriptif de I'ensemble des lots, les entreprises s'obligent a respecter d'une part le niveau de la qualité défini
pour les prestations et d'autre part, a livrer les ouvrages parfaitement achevés sans lacune ni discontinuité.

De ce principe auquel souscrivent les entreprises, découle pour elles I'obligation de parfaire les ouvrages au-dela méme du
devis descriptif pour éviter toute insuffisance par rapport aux exigences des réglementations et a toutes régles ou
recommandations spécifiques.

De plus, si une entreprise constate quelconque anomalie des travaux réalisés par I'entreprise lui précédant alors, elle doit
immédiatement le signaler au Maitre d'ceuvre.

2.12 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant d'établir leur soumission, les entrepreneurs sont tenus de reconnaitre le terrain ou seront implantées les
constructions, et en particulier :

- la configuration des abords et des acceés,

- la nature du sol,

- les moyens d'approvisionnement,

- les conditions de stockage,

- les possibilités d'installation du chantier.

Les entrepreneurs ne pourront pas prétendre a des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux. Aucune contestation
ne sera admise a ce sujet apres remise des offres.
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3 EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages prévus et décrits seront a exécuter suivant les alignements, formes et dimensions prévus sur les plans ; les
entrepreneurs devront respecter les dispositions précisées sur le présent devis descriptif.

Les entrepreneurs vérifieront soigneusement toutes les cotes portées aux devis et s'assurer de leur concordance dans les
différents plans.

Pour I'exécution, les entrepreneurs devront s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses. En cas de doute, ils devront en référer a I'Architecte

Faute de se conformer a ces prescriptions, les entreprises seront tenues responsables de toutes les erreurs relevées en
cours d'exécution, ainsi que des conséquences de toutes natures qu'elles entraineraient.

Chaque entreprise assurera elle-méme le levage et la manutention de son matériel et de ses matériaux ; les frais
correspondants seront implicitement compris dans le montant des travaux. Les installations de I’entreprise du lot Gros-
ceuvre ne sont pas considérées a la disposition des autres entreprises. Néanmoins, une convention d’utilisation des moyens
de levage pourra étre signée entre les entreprises et I'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE.

3.1 ELECTRICITE DE CHANTIER

L’entreprise de gros-ceuvre doit la mise en place du coffret électrique depuis les réseaux concessionnaires existants.
L'entreprise d'électricité fournira a ses frais un tableau protégé réglementaire équipé d'au moins 4 prises par niveau jusqu'a
la fin du chantier. Le branchement de ces tableaux sera également a sa charge.

Les diverses entreprises feront savoir avant I'ouverture du chantier les puissances nécessaires pour le fonctionnement de
leurs matériels.

3.2 APPROVISIONNEMENT EN EAU

L’entreprise de gros-ceuvre doit I'alimentation en eau du chantier depuis les réseaux concessionnaires existants.
Les branchements provisoires seront a installer sur le chantier par I'entreprise de plomberie en fonction des besoins des
entreprises, avec un minimum d’une alimentation par montée.

3.3 TROUS - SCELLEMENTS - RACCORDS

L’entreprise de gros-ceuvre est tenue de réserver dans ses ouvrages tous les trous et réservations qui lui seront indiqués en
temps utile par les corps d'états secondaires. Ainsi les entrepreneurs sont tenus d'établir leurs plans de réservations et de
scellements nécessaires pour |'exécution de leurs travaux. Ces plans seront soumis au plus tard un mois avant I'exécution et
seront approuvés par I'Architecte et le bureau de contréle.

Par contre, les percements non indiqués en temps utile seront exécutés aux frais de I'entrepreneur qui en fait la demande.
Les rebouchages et scellements seront exécutés aprés coup dans le gros-ceuvre, I'accord du bureau de contréle est
indispensable avant toute exécution.

Les entreprises procéderont eux-mémes a la mise en place, réglage et pré-scellement de leurs ouvrages afin que
I'entrepreneur de gros-ceuvre ne puisse pas étre tenu pour responsable des défauts de mise en place de certains éléments
ne faisant pas partie de son lot.

3.4 IMPLANTATION DES MENUISERIES

Les huisseries feront I'objet d'une réception contradictoire aprés leur pose par le menuisier et I'entreprise chargée des
cloisonnements (qui devra assurer la conservation des dispositifs provisoires de maintien et les réglages éventuels
nécessaires).
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3.5 PROTECTION DES MENUISERIES EXTERIEURES

Les fenétres et portes-fenétres devront rester closes.
Les films de protection des menuiseries extérieures seront conservés pendant la durée du chantier et seront déposés par le
titulaire du lot MENUISERIES EXTERIEURES en fin de chantier.

3.6 VERIFICATIONS ET ESSAIS

En début de chantier, les entrepreneurs donneront le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et de
leur mise en ceuvre.

Les vérifications auxquelles sont assujetties les entreprises doivent étre réalisées a différents niveaux :

- la fourniture : quel que soit leur degré de finition, les entrepreneurs s'assureront que les produits commandés et livrés
sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- le stockage : les entrepreneurs s'assureront que leurs fournitures sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou
aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

- l'interface entre corps d'états : les entrepreneurs vérifieront, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les
ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'états permettent une bonne réalisation de leurs propres prestations ;
- la fabrication et la mise en ceuvre : le responsable des controles internes de chaque entreprise vérifiera que la réalisation
est faite conformément aux DTU et aux regles de Il'art ;

- les essais : les entrepreneurs réaliseront les vérifications ou essais imposés par les DTU, les regles professionnelles et les
essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites. En particulier, des essais d'écrasement de béton devront
étre exécutés par un laboratoire agréé. La fréquence et le nombre des essais seront fixés en fonction de la quantité de
béton mis en ceuvre et des caractéristiques particulieres des ouvrages réalisés.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations des lots techniques, les
entreprises devront effectuer, au plus tard avant la réception, les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le
COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux faisant I'objet du "Document
Technique COPREC n°2" et devront étre envoyés pour examen au bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier
adressera au Maitre d'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les proces verbaux
mentionnés ci-dessus.

3.7 COMPTE PRORATA

Il est prévu la mise en place de divers dispositifs et installations utilisables par toutes les entreprises intervenant sur le
chantier. Les prestations et les dépenses de chaque entreprise seront conformes en tous points au CCP.
Le compte prorata sera géré par le titulaire du lot Gros-ceuvre.

Ces dépenses sont, en autres :

- les consommations en eau et en électricité pour les travaux et en eau potable avec la pose d'un compteur ;
- I’'entretien des cl6tures de chantier ;

- les fermetures provisoires et la protection du chantier ;

- I’'entretien d’une base vie avec un bureau de chantier ;

- le nettoyage général régulier du chantier, des abords et de la base vie (compris bureaux) ;

- les assurances ;

- la gestion des déchets ;

Cette liste n’est pas limitative.

TRI SELECTIF DES DECHETS
Les entreprises sont tenues d’établir une liste estimative des déchets produits suivant I'avancement du chantier suivant Plan
Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
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3.8 NETTOYAGE DU CHANTIER

Les entrepreneurs seront tenus de laisser les ouvrages qu'ils ont exécutés et les locaux qu'ils libérent dans un parfait état de
propreté. En conséquence, chaque entrepreneur intervenant sur le chantier prendra possession d'ouvrages et de locaux
propres et en parfait état.

Le fait d'intervenir et de s'installer sur le chantier confirmera I'acceptation de cet état de fait. S'il n'en était pas ainsi, chaque
entrepreneur devra le faire constater et exiger que le précédent occupant fasse le nettoyage et les réparations nécessaires.
Si les entrepreneurs n'exécutent pas ces travaux, le Maitre d’ceuvre pourra, sans préavis, faire exécuter le nécessaire a
I'entreprise de Gros-ceuvre qui en facturera toutes les dépenses aux entrepreneurs responsables.

En cas d’accumulation de détritus ou de salissures excessives, le Maitre d’ceuvre pourra, sans préavis, faire exécuter un ou
plusieurs nettoyages intermédiaires imputés au compte prorata.

Les gravois et déchets de toute nature de tous les corps d'états secondaires a I'extérieur des batiments seront évacués et
transportés aux décharges publiques au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Aprés transport, les voies conduisant
au chantier seront nettoyées si nécessaire.

Les entrepreneurs veilleront chaque soir au nettoyage de la route d’acces au chantier et a la fermeture du chantier.
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4 SPECIFICATIONS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

GENERALITES

Les entreprises devront s'inscrire dans une démarche de respect environnemental, notamment par le choix des produits et
en respectant les consignes de chantier propre.

Le choix des prestations et la gestion des déchets respecteront les préconisations environnementales et les exigences
relatives aux produits, a I'élimination et celui de leur conditionnement. La mise en ceuvre et la gestion du chantier
respecteront les particularités dues aux produits manipulés.

FICHES DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Les entreprises devront étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les Fiches de Déclaration Environnementales et
Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a I'enveloppe, au cloisonnement et aux
revétements intérieurs relatifs a leur lot en référence a I'application de la norme NF P01-010.

A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum étre connues des entreprises et disponibles
dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P01-010.

A savoir que I'évaluation des risques sanitaires concerne également :

- la contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs,

- la contribution a la qualité sanitaire de I'eau.

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par le
Maitre d’ouvrage en la matiére en cas d'exigences particulieres ou de labellisations spécifiques.

De méme, les fiches de sécurité des produits suivants : colles, mastics, peintures, lasures, produits de traitement du bois,
produits d'étanchéité, produits de nettoyage devront étre transmises au moins trois semaines avant leur mise en ceuvre.

MATERIAUX BOIS

Les bois seront labellisés FSC ou PEFC et justifieront de leur provenance.

Les bois ne nécessitant pas de traitement seront privilégiés et de classe adaptée a I'usage. Si un traitement est nécessaire,
les traitements naturels seront privilégiés. La certification CTB+P des produits de traitement est exigée a minima.
Traitement de préservation du bois

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) doit étre adaptée a la classe d’emploi
(déterminée dans la norme NF EN 335).

Traitement de finition du bois

En cas de traitement de finition du bois, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE
et devra respecter le décret n° 2006-623 du 29 mai 2006.

Emissions en formaldéhyde des dérivés de bois

Les panneaux de contreplaqué devront étre en classe A selon la norme NF EN 1084.

Les panneaux de fibres et les panneaux de particules devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront étre
testés en fabrication selon la norme NF EN 717-1.

PEINTURES ET COLLES

Les colles utilisées seront de classification EC1 (tres faibles émissions de COV).

Les peintures utilisées seront de type « phases aqueuses » et répondront a la norme NF Environnement ou a I'Ecolabel
européen ou Ange Bleu ou équivalent afin de limiter les émissions de COV. L'usage de peinture contenant des éthers de
glycol est proscrit.

Les matériaux susceptibles de contenir des substances classées CMR 1 ou CMR 2, dont des perturbateurs endocriniens
seront proscrits ; sauf incapacité de remplacement par un produit équivalent et apres validation du Maitre d'ouvrage.

QUALITE SANITAIRE DE L'AIR A L'INTERIEUR DU LOGEMENT

Fibres et particules cancérogénes

En présence de laines minérales, elles seront certifiées EUCEB.

Les entreprises devront mettre a disposition les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et particules
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cancérogenes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés dans I'opération et en contact avec l'air intérieur des
appartements.

COV et formaldéhyde

Les entreprises devront mettre a disposition, quand elles existent, les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES) des produits de construction, notamment les indicateurs sur la qualité de I'air, se rapportant a la structure,
I’enveloppe, le cloisonnement et les revétements intérieurs relatifs a leurs lots en référence a la I'application de la norme NF
P01-010.
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5 LABELS - CERTIFICATIONS

L’opération respectera le niveau d’exigence sélectionnés par le Maitre d’ouvrage :
v Réglementation thermique par élément
v Perméabilité 3 I'aire retenue identique a celle définie par la RT2012.

5.1 ETANCHEITE A L'AIR

Perméabilité a I'air :
Objectif : Perméabilité égale a 1,7 m3/h/m? de surface déperditive (hors plancher bas), sous un écart de pression de 4
Pascals

Des essais de performances d’étanchéité a I'air seront réalisés conformément a la norme NF EN 13829 « Performance
thermique des batiments - Détermination de la perméabilité a I'air des batiments - Méthode de pressurisation par
ventilateur » et au GA P50-7841.

L'entreprise s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens et dispositions nécessaires tant en documentation qu’en
réalisation pour les résultats exigés.

Un premier test est prévu hors d'eau / hors d'air afin de détecter toute anomalie et contrdler la qualité de I'étanchéité a I'air
en cours de chantier.

Un deuxiéme test est prévu avant la livraison afin de connaftre la valeur définitive de I'étanchéité.

En cas d’échec lors de la réalisation des tests d’étanchéité a I'air, les tests suivants seront a la charge des entreprises
reconnues comme responsables.

Chaque entreprise doit assurer la continuité de I'étanchéité a I'air et notamment au niveau des points suivants :

- Liaisons fagades et planchers : liaison mur / dalle sur terre plein, liaison mur / dalle ou plancher en partie courante.
- Menuiseries extérieures : seuil de porte paliére, seuil de porte fenétre, liaison mur / fenétre au niveau du linteau.

- Equipements électriques : interrupteurs sur paroi extérieure, prises de courant sur paroi extérieure.

- Trappes et éléments traversants les parois : trappe d’acces aux combles, trappe d’acces aux gaines techniques.
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6 CLASSEMENT DU PROGRAMME

NEIGE : zone C2

VENT : zone 1

SEISME : zone 4

INCENDIE : ERP 3 éme catégorie
Zone Climatique : H1

Site géologique, catégorie de sol, classe du site : se reporter au rapport géotechnique.
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7 LISTE DES LOTS

Al
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15

Cahier des prescriptions communes TCE
DEMOLITION

RENFORCEMENT DE SOL

GROS (EUVRE

STRUCTURE BOIS - BARDAGE
ETANCHEITE

MENUISERIES EXTERIEURES
MENUISERIES INTERIEURES

CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
CHAPES

SOLS SOUPLES - FAIENCES MURALES
PEINTURE

NETTOYAGE

ELECTRICITE - CF

CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE -
SANITAIRE - FLUIDES MEDICAUX - GTC

VRD - ESPACES VERTS
SOL RESINE (LOT OPTIONNEL)
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8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Les entreprises devront remettre impérativement leur Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au Maitre d’ouvrage le jour de
la réception des travaux (3 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique).
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9 SOUS-TRAITANCE

Tous travaux sous-traités devront faire I'objet d’'une demande d’acceptation de la part du Maitre d’ouvrage. La
réglementation concernant la coordination SPS devra étre respectée (inspection commune, fourniture d’un PPSPS, etc.).
Les entrepreneurs pourront sous-traiter une partie des travaux de leur lot. Ils resteront cependant seuls responsables pour
ces travaux vis-a-vis du Maftre d'ouvrage. lls devront déclarer leurs sous-traitants auprés du Maitre d’ouvrage.

L'ensemble du processus de sous-traitance devra respecter la loi du 31 décembre 1975.
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