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CAHIER DES LIMITES DE PRESTATIONS



CENTRE MEDICAL ROCHEPLANE

Aménagement du BATIMENT C

CAHIER DES LIMITES DE PRESTATIONS TCE

Niveau plateforme livrée par le lot terrassement au Gros œuvre

Couche de réglage

Radier 

TRAVAUX A CHARGE DU LOT : BET POUR LE LOT :

00 DEMOLITION (DEM) ARCEA

Démolition des cloisons / murs (compris éléments intégrés : plinthes / portes etc…)

Démolition des faux-plafonds refait à neuf

Arrachage des revêtements de sol et mural 

01 RENFORCEMENT DE SOL (FOND) KAENA

Travaux terrassements fondations spéciales

Etudes EXE

Ensemble des fondations spéciales 

Installations propres au présent lot , amené/replis, recépages etc…)

02 GROS ŒUVRE (GO) CEBEA/ARCEA

Installation de chantier (notamment les cantonnements de chantier suivant de phasage, les clôtures etc…)

Terrassements de l'extension /plateforme / évacuation / remblaiements 

Ensemble des fondations superficielles : Massifs sur micropieux / longrines / réhausses etc…

Ensemble des reprises en sous-œuvre

Ensemble des renforts de structure

Démolition de la façade (compris étaitements suivant phasage)

Caniveau au droit dela façade créée (récupération des EP par le lot VRD) VRD

Eaux usées – Eaux vannes :

- Les tranchées, lits de sable, remblaiement et modification des collecteurs sous dallage EU / EV, CSV

en PVC CR8 ou fonte, selon plans (environ 15ml) CSV

- Les attentes EU/EV laissées en sortie de dallage, selon plans architectes CSV

- La coordination avec le présent lot pout la position précise des attentes CSV

- La fourniture et la pose de siphons de sols ou des caniveaux de sols pour les locaux sur terreplein CSV

- Les formes de pente vers les siphons de sol ou caniveaux, CSV

- Engravure en dalle pour évacuation des appareils sanitaires, CSV

Divers :

- Les percements et sciages dans le gros-oeuvre transmis en temps utile par l’entreprise

o Diam. 350 mm -> 2 CSV

o Diam. 300 mm -> 2 CSV

o Diam. 200 mm -> 2 CSV

o Diam. 150 mm -> 24 CSV

o 450 x 300 mm -> 2 CSV

o 300 x 150 mm -> 2 CSV

o 250 x 200 mm -> 6 CSV

- Les percements et sciages en façade pour l’intégration des grilles suivant plan

o Diam. 500mm -> 3 CSV

o 1000 x 500 mm -> 1 CSV

Réservations dans le gros-oeuvre suivant éléments transmis en temps utile ELEC

Percements dans le gros-oeuvre lorsque ceux-ci ont été communiqués en temps utile. ELEC

PRO
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Les carottages, sciages, signées ou percements dans les dallages et voiles existants avec validation 

préalable auprès du BET Structure
ELEC

Dévoiement du réseau EP existant et raccrodement VRD

03 STRUCTURE BOIS (STRUC) ARCEA

Ensemble de la structure ossature bois

Ensemble des isolants sous bardage

Bardage et ensemble des habillages extérieurs (ouvertures, seuils, pieds de bardage etc…)

04 ETANCHEITE (ETA) ARCEA

La fourniture et pose des naissances EP en toiture CSV

La confirmation au présent lot des diamètres et débits EP évacués CSV

Isolation sur dalle / complexe végétalisation (compris relevés, zones stériles / pare-grèves etc…)

Ensemble de la zinguerie (couvertines, solins,…)

05 MENUISERIES EXTERIEURES (MEXT) ARCEA

Prévoir des « pattes » de raccordement pour la mise à la terre des éventuelles huisseries métalliques 

mises en oeuvre.
ELEC

Ensemble des menuiseries extérieures créées.

06 MENUISERIES INTERIEURES (MINT) ARCEA

L’habillage amovible des nourrices si non intégrées en gaine technique (Qté : 4) CSV

Les trappes de visite dans les gaines techniques pour accessibilité aux équipements, suivant plans CVC, 

avec respect du degré coupe-feu exigé
CSV

La fourniture et pose des plans vasques menuisés avec découpes selon gabarits de découpe transmis par 

le lot CVCPLO, selon nécessité
CSV

La fourniture et pose des miroirs dans les sanitaires CSV

La fourniture et pose des mobiliers sur mesure (hors électroménager et éléments eviers) CSV 

La découpe ou réservation dans mobiliers pour intégrations d'éléments technqiues CSV/ELEC

Prévoir des « pattes » de raccordement pour la mise à la terre des éventuelles huisseries métalliques 

mises en oeuvre.
ELEC

Ensemble des portes neuves

Mobilier sur mesure, miroirs, plinthes

Equipements électroménager / transmission des besoins en alimentations spécifiques et appareillages ELEC

07 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS (CLOI) ARCEA

L’utilisation de vis courte pour la fixation des nouvelles cloisons au sol afin de ne pas percer les réseaux de 

plancher chauffant hydraulique
CSV

L’habillage des gaines et tuyauteries apparentes selon nécessité CSV

L’habillage des bâti-supports des WC suspendus, (Qté : 6) CSV

La coordination avec le présent lot pour la mise en oeuvre des renforts dans les cloisons des appareils ou 

accessoires sanitaires
CSV

La coordination avec le présent lot pour incorporation des réseaux de chauffage et plomberie 

(évacuations, EF/ECS) dans les cloisons pour distribution non apparente
CSV

Les trappes de visite dans les faux-plafonds pour accessibilité aux équipements (Qté : 6 – dim. 60 x 60cm) CSV

La coordination avec le présent lot pout la position précise des trappes de visite ELEC 

La modification de la gaine de ventilation basse de désenfumage située à proximité de la salle ERGO ELEC 

Le traitement acoustique des locaux. ELEC 

Les raccords de plâtre ELEC 

La coordination avec le présent lot pour l’intégration de l’appareillage, des luminaires, des détecteurs et 

les passages des câbles dans les faux plafonds et les cloisons
ELEC 

La coordination avec le présent lot pour l’intégration des renforts de cloisons pour les sèche-mains 

électriques
ELEC 

Le démontage et le remontage des dalles de faux-plafond existantes dans les circulations et au droit des 

cheminements principaux
ELEC / CSV

Ensemble des doublages et habillages intérieurs (encadrement menuiseries, habillage poteaux etc…)

08 CHAPES ARCEA

L’isolant sous chape en polyuréthane type TMS, y compris isolation périphérique CSV
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La fourniture et mise en oeuvre du treillis soudé sur le plancher chauffant CSV

La mise en oeuvre de la chape fluide pour le plancher chauffant, y compris adjuvant CSV

09 SOLS SOUPLES - FAIENCES (SOL) ARCEA

L’étanchéité par résine au sol des locaux carrelés, selon nécessité CSV

La faïence au-dessus des lavabos/vasques, douches CSV

Travaux préparatoires sur chapes

Ensemble des revêtements de sols 

Revêtements muraux (PVC, Faïences )

10 PEINTURE (PEIN) ARCEA

Les raccords de plâtre et la peinture définitive des installations apparentes (tuyauteries et gaines)

La peinture définitive des installations apparentes (tuyauteries et gaines). (forfait 50ml )

Ensemble des peintures murales

11 RESINE DE SOL ( LOT OPTIONNEL ) ARCEA

La mise en œuvre de la résine dans locaux conserné

12 ELECTRICITE CF (ELEC) ACTIF

La coupure « ventilation » de la nouvelle CTA depuis la coupure centrale du site CSV

L’asservissement de la CTA à la coupure ventilation depuis le SSI, selon nécessité CSV

Le report de défaut de la CTA CSV

Les alimentations électriques de la CTA, des systèmes de modulation de débit d’air et de l’unité extérieure 

VRV
CSV

L’alimentation électrique de chaque unité intérieure de traitement d’air CSV

La fourniture et la pose des sèches-serviettes dans les salles de bains, y compris les renforts en cloison CSV

Les alimentations en câble bus de la régulation de la CTA et des systèmes de modulation de débit d’air 

pour raccordement sur la GTC existante
CSV

Les boites d’encastrement, pour les sondes de température ambiantes CSV

Les fourreaux encastrés en voiles, ou dalles, ou cloisons pour les liaisons entre les sondes de température 

ambiantes et les nourrices de plancher chauffant,
CSV

Les fourreaux encastrés en voiles, ou dalles, ou cloisons pour les liaisons entre le système de régulation de 

climatisation, et entre les sondes de température et les unités intérieures,
CSV

Le raccordement à la terre des gaines, canalisations CSV

Le raccordement à la terre de l’ensemble des installations de Chauffage/Rafraichissement Climatisation 

Traitement d’air Plomberie Sanitaire
CSV

La modification de l’alimentation électrique de la trappe de désenfumage de Ventilation Basse (VB) située 

à proximité de la salle ERGO
CSV

Selon nécessité, le remplacement des dalles de faux-plafond existantes détériorées lors de la reprise des 

cheminements
ELEC

Alimentation et branchements des appareillages éléctroménager. MINT

13 CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION (CSV) ACTIF

Les plans de réservations CSV

Les plans d’exécution de chantier y compris remise à jour en fonction des modifications architecturales en 

cours de chantier
CSV

La reprise des plans « post-consultation » suivant demande de la Maitrise d’œuvre. NOTA : Si modification 

du principe de distribution à l’initiative de l’entreprise adjudicatrice du présent lot, les incidences sur les 

réservations ainsi que les sujétions de reprise sont à sa charge

CSV

Tous les frais de reproduction de plans et de dossiers CSV

Le présent lot doit transmettre en phase EXE au lot « Electricité – Courants Faibles », les caractéristiques 

électriques de ses équipements, sous forme de tableur enrichi des données suivantes : Tension, puissance, 

position, report de défaut…

CSV

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au complet et parfait achèvement du lot CSV

La fourniture et la pose et des clapets coupe-feu sur les réseaux de traitements d’air, selon nécessité CSV

La fourniture et la pose des bouches / grilles / diffuseurs de ventilation CSV

La fourniture et la pose des systèmes de modulation des débits d’air, y compris détecteurs de présence et 

sondes CO2.
CSV

Les découpes dans les faux-plafonds, cloisons pour la mise en place des bouches / grilles / diffuseurs de 

ventilation
CSV
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La peinture des bouches / grilles / diffuseurs de soufflage et de reprise si nécessaire (peinture au pistolet) CSV

La fourniture et la pose des renforts de cloisons pour les appareils sanitaires CSV

La fourniture et la pose des appareils sanitaires, fixations, raccords suivant cahier des appareils sanitaires 

validé par l’Architecte
CSV

La fourniture et la pose des barres de relève pour accessibilité PMR CSV

La fourniture d’attentes EF/ECS/EU CSV

Le plan de calepinage des trappes de faux-plafonds et gaines techniques, à fournir aux lots concernés CSV

Le raccordement sur les attentes EU/EV laissées par le lot « Gros-OEuvre » en dallage CSV

Le raccordement des siphons de sol / caniveaux de sols des douches PMR laissées en attente par le lot 

Carrelage
CSV

Le raccordement des naissances EP du lot « Couverture » jusqu’aux chutes existantes CSV

La mise en place de plots anti-vibratiles et de dispositifs acoustiques pour les équipements à l’origine de 

vibrations ou de bruits et pouvant entrainer des nuisances acoustiques
CSV

Toutes les prestations nécessaires à la parfaite communication entre les installations neuves et la GTC 

existante sur le site
CSV

Percements, scellements et rebouchages nécessaires à la mise en oeuvre des différents équipements et 

canalisations dans le cas où ceux-ci n’auront pas justifié de demandes de réservations en temps opportun
CSV

Percements, scellements et rebouchages des traversées de dalles nécessaires à la mise en œuvre des 

liaisons frigorifiques entre l’unité extérieure VRV et le RDC du bâtiment C, y compris protection, nettoyage, 

et toutes sujétions

CSV

Les percements et rebouchages dans les cloisons légères quel que soit l’ordre d’intervention des 

entreprises, y compris raccords de plâtre et peinture
CSV

Les raccordements au plâtre ou autre autour des tuyaux passés en traversée de parois après réception des 

revêtements
CSV

Les rebouchages dans le gros-oeuvre CSV

Le calfeutrement coupe-feu autour des réseaux lorsqu’ils traversent une paroi coupe-feu CSV

Les rebouchages des espaces laissés libres, en traversées de parois, entre les canalisations (ou 

l’équipement) et la réservation demandée
CSV

Ces prestations devront en outre assurer une parfaite étanchéité à l’air au niveau des parois séparatives 

entre les espaces chauffés et les espaces non-traités (extérieur, locaux non chauffés,…)
CSV

Peintures de protection et de finition des pièces métalliques nécessaires à la mise en oeuvre des matériels 

du présent lot
CSV

Le nettoyage pendant et en fin de chantier, ainsi que l’enlèvement des déchets et gravats, et l’évacuation 

de ses installations provisoires
CSV

Tous les moyens de manutention nécessaires à la mise en place de ses matériels CSV

La protection des ouvrages dont il a la charge CSV

Les essais qui pourront être demandés en cours de chantier et impérativement les essais nécessaires aux 

réceptions
CSV

Les réglages des installations CSV

L’assistance et la coordination avec la Maîtrise d’Ouvrage pour le paramétrage de la GTC existante qui 

pilotera les installations mises en oeuvre par le présent lot
CSV

Les notes de calculs des installations CSV

L’établissement et la diffusion au BET ACTIF des fiches d’autocontrôles CSV

L’établissement des bordereaux et les frais concernant les contrôles techniques CSV

Tous les frais visés dans les différents documents CSV

Autocontrôles : CSV

L’entreprise doit assurer des autocontrôles pendant les travaux. Des listes doivent être établies par 

l’entreprise pendant la réalisation des travaux et transmises au Bureau de Contrôle et au BET ACTIF.
CSV

L’entreprise se rapprochera du Bureau de Contrôle afin de mieux définir ces autocontrôles CSV

Selon nécessité, le remplacement des dalles de faux-plafond existantes détériorées lors de la reprise des 

cheminements
CSV

Grilles de ventilation 1000x500 mm CLOI

La transmission au présent lot, des caractéristiques électriques des équipements mis en oeuvre par le lot « 

Chauffage / Rafraichissement – Traitement d’Air – Plomberie Sanitaire », sous forme de tableur enrichi des 

données suivantes : Tension, puissance, position et accompagné de plans avec implantation des attentes

ELEC

Le raccordement des équipements du lot « Chauffage / Rafraichissement – Traitement d’Air – Plomberie 

Sanitaire » sur les alimentations spécifiques laissées par le présent lot suivant tableau des attentes 

électriques décrit ci-dessus.

ELEC

5/6



La synthèse avec le présent lot ELEC

La fourniture, la pose et le raccordement des sondes de sol et des sondes CO2, avec passages dans les 

fourreaux laissés à disposition par le présent lot
ELEC

14 VRD - ESPACES VERTS UNBEVRD

Raccordement et évacuation du caniveau de récupération des EP GO

Récupération et évacuation des EP de l'extension vers ouvrage de rétention ETA

Dévoiement du réseau EP enterré sous emprise de l'extentions

Ouvrage de rétention des EP

Ensemble des aménagements extérieurs (jusqu'en pieds de façades)

MAITRISE D'OUVRAGE

L’ensemble de la signalétique de sécurité (Plans de sécurité, Consignes, …) ACTIF ELEC

Les extincteurs ACTIF ELEC

La validation des luminaires et des appareillages électriques proposés par le présent lot avant commande ACTIF ELEC

Les principes de cheminements des réseaux de branchement devront être validés avant travaux et 

devront répondre aux normes en vigueur
ACTIF ELEC

La fourniture au présent lot d’une liste des équipements électriques existants à conserver ACTIF ELEC

La mise à disposition d’un local de stockage pour les équipements électriques conservés ACTIF ELEC

La gestion du contrôle d’accès et tous les moyens nécessaires aux entreprises afin de pouvoir accéder aux 

locaux dans l’emprise des travaux
ACTIF ELEC

L’étude de couverture WIFI du bâtiment ainsi que la mise en oeuvre de bornes WIFI supplémentaires si 

nécessaire
ACTIF ELEC

La coordination avec le concessionnaire Fibre Optique (FO) pour le raccordement du bâtiment sur une 

deuxième arrivée FO
ACTIF ELEC

L’ensemble des installations téléphoniques, y compris l’étude de couverture des bornes DICT ACTIF ELEC

Les horloges ACTIF ELEC

La désignation d’un bureau spécialisé pour effectuer les mesures acoustiques par bande d’octave 

contradictoires des équipements techniques extérieurs pour la confirmation du respect de la 

réglementation acoustique concernant les bruits émergents en conditions diurnes et nocturnes

ACTIF CSV

La validation, avant commande par les prestataires, des équipements sanitaires et terminaux de 

ventilation
ACTIF CSV

La fourniture et pose des accessoires sanitaires ACTIF CSV

La fourniture et pose de l’appareillage sanitaire spécifique (centrale de désinfection, centrale de lavage, 

lave-bassin, …)
ACTIF CSV

Les extincteurs ACTIF CSV

L’ensemble de la signalétique de sécurité (Plans de sécurité, consignes…) ACTIF CSV

PRESTATION HORS OPERATION

Les extincteurs

les plans d'évacuation

MOBILIER AGENCEMENT :

L’ensemble du mobilier des bureaux et salle de réunion

Le pré-équipement de boîtiers intégrés dans les tables de réunion suffisamment dimensionnés pour 

recevoir les BR et BRH (Trappes d’ouverture, balais passe-câbles, …)

Les goulottes de cheminement sous les tables de réunion sur toute la longueur

L’intégration d’un passage technique dans les pieds des tables de réunion afin d’effectuer le cheminement 

des câbles depuis le sol
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