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CHAPITRE 1 - PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

1.1 - DESCRIPTION DE L’OPERATION

La présente opération concerne des travaux de construction d'une extension ainsi que le
réaménagement des locaux du niveau RDC du Batiment C du Centre Médical Rocheplane situé a
Saint-Martin d’Heres (38 400).

Le projet comprend la construction de I'extension du Batiment C, avec :
- Création d’'un gymnase de réentrainement a I'effort
- Création de 2 gymnases
- Création d’'une salle de musculation
- Création d’'une Cuisine thérapeutique et d’'une Salle a manger
- Réaménagement des chambres patients existantes en bureaux

- Réaménagement de locaux techniques en vestiaires pour le Personnel

Actuellement, le niveau RDC du Batiment C accueille des patients en phase de rééducation a la suite
d’'une intervention chirurgicale. Sa destination est modifiée puisque des Bureaux sont réaménagés
dans ces Chambres tandis que I'extension créée permettra d’accueillir des gymnases destinés a la
rééducation physique des patients. Une cuisine ainsi qu’une salle @ manger sont a disposition des
patients venant utiliser les infrastructures créées.

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de type U de 3éme catégorie
(Etablissement accueillant entre 301 et 700 personnes)

SITUATION

Le centre médical Rocheplane est situé 6, Rue Massenet sur la commune de Saint-Martin d’'Héres
(38 400).
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DESCRIPTION DU BATIMENT

Les locaux et surfaces indiquées dans ce tableau sont données a titre indicatif et se référent aux plans
Architecte du 10/04/2024 et concernent uniquement les locaux créés ou modifiés dans le Batiment C
du Centre Médical Rocheplane.

L’opération comprend les locaux suivants :

NIVEAU LOCAL Surface
m?

‘ Secrétariat 26,71
Salle d’attente 19,42
Salle a manger 49,90
Cuisine Thérapeutique 29,08
Office alimentaire 17,35
Salle de bains Ergo 5,63
Salle Ergo 25,00
Bureau AS 12,66
Salle de rééducation Kiné 25,77
Box Psychomoteur 8,37
Salle de Muscu 49,02
Gymnase 2 55,05
Gymnase 1 60,93
Gymnase de réentrainement 79,51
RDC Salle Topo 34,06
Salle de Réunion 15,13
Salle de pause personnel 14,24
Salle de soins 19,62
Salle d’Urgence 23,94
Accueil infirmier 13,86
Réserve 12,30
Local ASL 7,98
Local DASRI 4,48
Vestiaires Hommes 16,23
Vestiaires Femmes 23,86
WC Personnel 7,69
Pneumo 1 16,24
Bilan Pneumo 16,29
Pneumo 2 16,29
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Med Nut 16,20

Bureau Pluri 1 16,27

Bureau Pluri 2 16,26

Salle de pause Patient 16,29

Med Geriat 16,29

RDC Bureau Cadre 16,25

Bureau Diet 1 11,97

Psy 2 12,38

Psy 1 12,23

Bureau Diet 2 12,13

Circulation zone Rééducation 215,20

TOTAL RDC 1 068,08

TOTAL BATIMENT 1 068,08

I

NOTA : Les locaux et surfaces indiquées dans ce tableau concernent uniquement les locaux créés
ou modifiés dans le Batiment C du Centre Médical Rocheplane
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1.2 - INTERVENANTS

Maitre d'Ouvrage :
CENTRE MEDICAL ROCHEPLANE 0457424242

6, Rue Massenet
38 400 SAINT-MARTIN D'HERES
Directrice Adjointe : Emmanuelle KROONEN J 0617904338 @: emmanuelle.kroonen@rocheplane.org

Responsable CRC Technique &

L, Seddick TAZGHAT 78 0457424059 @: seddicktazghat@rocheplane.org
Sécurité :

Architecte :

AMMA ARCHITECTE 0476992015

420, Chemin des Préles

ZAC Isiparc

38 330 SAINT ISMIER

Responsable : Mathieu MIET ) 0661867215 @: mathieumiet@amma.archi

Architectes : Béatrice GHENO ) 0767280164 @: beatricegheno@amma.archi

Economiste de la Construction :

ARCEA

87, Cours de la Libération et du Général De Gaulle

38 100 GRENOBLE

Chargée d'affaires : Valérie GENIVET 75 0968833387 @: v.genivet@arcea.org

BET Structure :

CEBEA 0476 875125

15, Avenue Général Champon

38 000 GRENOBLE

Gérante : Cécile SIEBERT ) @: contact@cebea.fr

BETVRD :

Un b.e veRdé 04 76 87 51 25

2, Rue Saint Laurent

38 000 GRENOBLE

Gérante : Caroline RAMIREZ p] @: contact@unbeverde.com

Bureau de Contréle :

APAVE 78 0476333333

16, Avenue de Grugliasco BP 148

38 431 ECHIROLLES CEDEX

Chargé d'opérations : Gaél CORDIER 75 0610823862 @: gaelcordier@apave.com
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BET Fluides :

ACTIF 0479605382 @: actif@actif-enr.com
18, Boulevard de la Mer Caspienne

Savoie Technolac — BP 50215

73 374 LE BOURGET DU LAC Cedex

Responsable : Jocelyne MESSORI @: jocelyne.messori@actif-enr.com
Directeur Technique : Eric CORCESSIN @: eric.corcessin@actif-enr.com

Péle Génie Climatique & Thermique :
Ingénieur Chargé d’affaires :  Julien CANON 0479605384 @: julien.canon@actif-enr.com

Mathieu BARBIER 0479605382 @: mathieu.barbier@actif-enr.com

Péle Génie Electrique & Courants Faibles :

Ingénieur Chargé d’affaires :  Mathieu BARBIER 0479605382 @: mathieu.barbier@actif-enr.com
Technicien Projeteur : Mathieu DURAND 0479605382 @: mathieu.durand@actif-enr.com
Coordinateur SSI :

ACTIF 0479605382 @: actif@actif-enr.com

18, Boulevard de la Mer Caspienne
Savoie Technolac — BP 50215
73 374 LE BOURGET DU LAC Cedex

Responsable : Jocelyne MESSORI @: jocelyne.messori@actif-enr.com
Directeur Technique : Eric CORCESSIN 7 0479605382 @: eric.corcessin@actif-enr.com
Chargé d'affaires : Laurent DAMON PICHAT 0479605388 @: laurent.damonpichat@actif-enr.com
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1.3 - OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux pour le LOT N°12:
ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES, relatifs aux travaux de construction d’'une extension ainsi
que le réaménagement des locaux existants situés au niveau RDC du Batiment C du Centre Médical
Rocheplane, situé a Saint-Martin-d’Héres (38 400).

Les travaux comprennent essentiellement :

» ELECTRICITE :

La consignation, la dépose et I'’évacuation des installations électriques existantes non conservées

La consignation, le repérage, la dépose, le stockage et la repose des installations électriques
existantes conservées

Le nettoyage soigné de I'ensemble des équipements électriques conservés et réutilisés
Le remplacement des Downlights existants de la circulation par des Downlights LEDs

Installation de chantier répondant aux réglementations et aux recommandations de 'OPPBTP
(Eclairage de chantier, maintenance, dépose)

NOTA : L’alimentation des équipements électriques nécessaires au bon déroulé des travaux se
fera depuis les prises de courants existantes dans les différents locaux

L’adaptation de la distribution électrique depuis les Armoires Divisionnaires (AD) existantes :
Circuits d’éclairage normal et d’éclairage de sécurité, circuits de prises, ...

Attestation de conformité des installations électriques aprés travaux

Réalisation des prises de terre et des circuits de terre pour I'extension ainsi que les liaisons
équipotentielles dans les locaux réaménagés, conformément a la réglementation

La vérification des AD et de 'ensemble des départs existants
L’adjonction des protections électriques supplémentaires nécessaires dans les AD existantes
Le maintien en service des Gaines Tétes de Lit (GTL) existantes et conservées

Les alimentations spécifiques depuis I'’AD dédiée : Centrale de Traitement d’Air (CTA) Double Flux,
unités intérieures et extérieures de l'installation VRV, Négatoscopes, Table de consultation, Hottes
Cuisine Thérapeutique, Stores motorisés, ...

La mise en ceuvre des reports de défauts (CTA Double Flux, ...) ainsi que la conservation des
reports de défauts existants

La mise en ceuvre d’'une coupure ventilation pour la nouvelle CTA Double Flux
Distribution générale sous fourreaux, chemins de cables, cables, tube IRL, goulottes...

La réalisation des percements nécessaires a la distribution électrique Courants Forts et Courants
Faibles dans le batiment, rebouchages adaptés, ... en coordination avec le lot « Gros-CEuvre »

Distributions électriques pour I'éclairage, les prises de courants et les alimentations diverses

Mise en ceuvre dans les douches d’appareillages type étanche IP55 : Détecteurs de présence,
Eclairage

Mise en ceuvre des luminaires de type « source LED » avec commandes par interrupteurs, va et
vient ou détecteurs de mouvements conformément aux plans

Mise en ceuvre des appareillages électriques conformément aux plans : prises, blocs prises,
interrupteurs, va et vient, détecteurs de mouvements

NOTA : L’ensemble de 'appareillage doit étre anti-microbien
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- En complément de l'existant, la mise en ceuvre de Luminaires sur Source Centralisée (LSC)
compatibles avec I'existant

- La mise en ceuvre de fourreaux vides entre les thermostats et la passerelle de régulation du
chauffage/rafraichissement de [I'extension en coordination avec le lot « Chauffage /
Rafraichissement — Traitement d’Air — Plomberie Sanitaire »

» CHAUFFAGE :
- La mise en ceuvre de dalles de faux-plafond chauffantes dans la Salle de Bain Ergo, avec
thermostat déporté

- EN OPTION : Il sera prévu le remplacement de ces dalles par de la résille électrique sous
revétement de sol

» COURANTS - FAIBLES :
- La mise en ceuvre d’une alimentation Fibre Optique depuis le répartiteur situé au niveau R+4 de
I'Aile C jusqu’au niveau RDC

NOTA : Il sera prévu la mise en ceuvre d’une attente Fibre Optique a chaque niveau afin de
permettre le raccordement ultérieur de Coffrets de Brassage

- La mise en ceuvre d’'un Coffret de Brassage au niveau RDC
- La vérification du bon fonctionnement de 'ensemble des équipements de Courants Faibles

- L’adaptation des réseaux Courants Faibles existants a la nouvelle implantation des locaux
concernés

- Les liaisons catégorie 6A depuis chaque nouvelle prise RJ45 jusqu’a la Baie de Brassage existante

- Le remplacement des bornes WIFI existantes et I'ajout de nouvelles bornes WIFI, conformément
aux plans

- La mise en ceuvre d’'un systéme de contréle d’accés a certains locaux, conformément aux plans

- La mise en ceuvre des cables Bus de régulation depuis les passerelles mises en ceuvre par le lot

« Chauffage/Rafraichissement — Ventilation — Traitement d’Air — Plomberie Sanitaire » jusqu’a la
GTC

- La mise en ceuvre de tétes de Détection Incendie (DI), de Détection Incendie
« Thermovélocimétrique », de Diffuseurs d’Alarme Générale Sélective (AGS) ainsi que de flashs
supplémentaires, compatibles avec l'existant ainsi que le raccordement sur I'extension de la
Centrale Systéme de Sécurité Incendie (SSI) existante
NOTA : Au regard du nombre de points de détections actuellement en ceuvre dans la Centrale
existante (1 014) et de la réglementation (1 024 points au maximum), il sera nécessaire de prévoir
'extension de la Centrale existante

- La vérification du bon fonctionnement de l'installation SSI
- Lareprise du cablage des appels malades existants et déplacés

- Le déplacement des Tableaux Répétiteur d’Exploitation (TRE) dédiés aux Fluides Médicaux et aux
Appels Malades ainsi que la reprise de cablage

NOTA : Le renvoi des appels malades est sur DECT

NOTA : Certains Appels Malades ainsi que les alimentations en Fluides Médicaux sont existants
et conservés en lieu et place > Une mise a jour de la dénomination des locaux sur la centrale est
a prévoir par le présent lot
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1.4 - PIECES A CONSULTER
L'entreprise est tenue de se référer et de se conformer aux documents constituant le dossier de
consultation, a savaoir, s’ils existent :
- PGC en vue de I'établissement des PPSPS
- Dispositions communes a tous les lots
- Cahier des charges "acoustique”
- Annexes (RICT, notice de sécurité et accessibilité...)
- CCAP /RC, notamment pour I'ordre de priorité des pieces du dossier

- Planning

Ainsi que :
- Les plans Architecte « AMMA »
- Les plans et cahiers des charges techniques des autres corps d'état
- Le présent CCTP

- Les plans et annexes propres au présent lot.

NOTA : En cas de contradiction des fonds de plans, les plans Architecte prévaudront sur les plans
techniques fournis au DCE.

A charge des soumissionnaires d'intégrer dans leur offre les incidences éventuelles et de les signaler
a la Maitrise d'CEuvre.

Les études et métrés du présent dossier ont été réalisés sur la base des plans du cabinet AMMA
ARCHITECTE transmis en date du 10/04/2024.

Les prestations d’études d’exécution et de réadaptation des principes et plans en phase post-
consultation et chantier sont a la charge de I'’entreprise titulaire du présent lot.

1.5 - MISSION DU BUREAU D’ETUDES
La mission du bureau d'études ACTIF est une mission d’ingénierie compléte BASE + VISA +
ASSISTANCE CHANTIER.
Le cabinet d’Architecture AMMA ARCHITECTE est Maitre d’CEuvre Mandataire de la présente
opération.

La conduite et la direction d’exécution des travaux seront réalisées par le cabinet AMMA
ARCHITECTE.

Le Maitre d’CEuvre D’Exécution assurera pour 'ensemble des lots, y compris les lots techniques :

- Les réunions de synthése et la synthése technique inter lots (Lot « Gros-CEuvre » / Lots
Secondaires / Lots Techniques)

- Le suivi technique du chantier

- Le contrble technique et financier des travaux (validation des situations des entreprises, y
compris des lots techniques)

- L’analyse et la validation des devis des travaux supplémentaires et/ou modificatifs (ACTIF
remettra un accord de principe sur les montants (base marché)

- Les opérations de pré-réception et réception du chantier.

i ACTIF/ Aff. n°23036 / MD — MB Page n° 11
p‘ Actif g
A\




ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT MARTIN D’'HERES (38 400)
C.C.T.P. - LOT N°12 : ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES
Plans Architecte du 10/04/2024

Mission du BET ACTIF :

1.

o &~ 0D

Elaborer les piéces constituant le présent appel d'offres (CCTP, cadre de décomposition
forfaitaire et plans) intégrant les études rentrant dans le cadre d’'une mission de BASE

Assister le Maitre d'Ouvrage dans le choix des entreprises (mission ACT).

Vérification des plans EXECUTION de I'entreprise ainsi que des matériels et équipements.
VISA techniques aprés synthése

Assister le Maitre d’CEuvre d’Exécution ponctuellement sur le chantier :

a. Réunion préparatoire de démarrage des travaux avec les entreprises des lots
techniques

b. Réponses aux questions techniques des entreprises

c. Assistance aux opérations préalables a la réception

Visites ponctuelles a 'avancement du chantier sur convocation par le Maitre d’CEuvre
d’Exécution

Assistance technique aux opérations de réceptions

Non comopris :

Les études et plans dEXECUTION - A charge de I'entreprise titulaire du présent lot
La validation du contenu des prestations, modifications post consultation

Les modifications des plans induites par les études d’aménagement post consultation
- A CHARGE DE L’ENTREPRISE TITULAIRE DU PRESENT LOT

Etudes de Synthése Tous Corps d’Etat — ACTIF gére la synthése entre ses lots

Suivi technico-économique et financier

La mission du BET ACTIF r’intégrant pas d’Etudes d’Exécution et n’étant pas représenté au cours de
I'ensemble des réunions de chantier, sa responsabilité ne saurait étre engagée pour tout vice caché
non décelable au travers de visites ponctuelles et le non-respect des préconisations et prescriptions
du présent DCE.

1.6 - DOSSIER DES SOUMISSIONNAIRES

Ce dossier doit étre en tout point conforme au réglement de la consultation imposé par le Matitre

d'Ouvrage.

A l'appui de sa proposition, I'entrepreneur devra fournir entre autres :

L’acte d’engagement accompagné du dossier administratif (CCAP, RC, planning...)
Le CCTP
La DPGF (ou DQE) complétée des prix unitaires et globaux par rubriques

NOTA : Pour I’analyse des offres, strict respect des feuilles EXCEL du cabinet ACTIF
pour analyse - Obligation de remettre au BET ACTIF un fichier .xls en respectant
la trame de chiffrage du BET ACTIF

Les documents techniques complets pour tout matériel proposé par I'entreprise
Le mémoire justificatif complété joint dans les piéces administratives
Un échéancier de facturation

Et d'une maniére générale tous les documents demandés dans I'appel d’offres.

R Y Actif
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Les prix unitaires proposés tiendront compte de tous les frais environnants (administratifs,
approvisionnements, stockages, manutentions, échafaudages, montages et démontages
d'installations provisoires ou existantes, percements, rebouchages, réservations en faux plafond,
protections des ouvrages, controles, essais, relayages, encadrement de personnel, etc ...).

L’entreprise ne pourra se prévaloir a une plus — value en cas d’omission et oubli.

Proposition de variantes

Dans le cas ou les piéces administratives de la Maitrise d’Ouvrage autorisent les entrepreneurs a cette
démarche, ces propositions ne seront prises en considération que dans la mesure ou les candidats
auront :

- Présenté des propositions qualitativement et correctement dimensionnées et non
contraires aux objectifs a atteindre ;

- Fait la preuve fondée sur la remise des procés-verbaux d'essais que ces derniers sont
conformes aux exigences de qualité du descriptif ;

- Démontré que les procédés proposés n'affectent pas l'organisation du batiment et
n'engendrent pas d'incidence sur les autres corps d'état (frais induits a inclure dans la
variante).

Ces propositions devront obligatoirement recevoir I'accord du BET avant signature du marché.

Dans tous les cas, si une variante était validée toutes les prestations de modifications de dossier
technique, structure et Architectes et CCTP, DQE, plans seront réalisées par I'entreprise qui a proposé
la variante. Ces documents seront soumis au contréle des BET et de I'Architecte avant signature du
marché. De plus, I'entrepreneur aura a sa charge la reprise de tous les plans d'exécution, notes de
calculs déja établis par les BET.

1.7 - FONCTIONNEMENT ET SECURITE DU CHANTIER
1.7.1 - RESPONSABLE DU CHANTIER

L'entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui doit étre
l'unique interlocuteur responsable en face du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

1.7.2 - MATERIELS DE CHANTIER

Doivent étre inclus dans le prix global forfaitaire du présent lot, tous les frais d'installation, location,
entretien, montage et démontage du matériel de manutention, de levage et d'échafaudage
nécessaires a la réalisation des ouvrages dont il a la charge et ce jusqu'en fin de chantier.

1.7.3 - ORGANISATION DU CHANTIER
GENERALITES :

L'entrepreneur veille a la mise en place des dispositifs de protection spécifiques a son lot ainsi que
I'affichage des consignes de sécurité effectué selon la réglementation.

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise est tenue, sous sa responsabilité exclusive, de garantir
par tous moyens appropriés, ses matériaux et ouvrages des vols, dégradations et destructions de
toute nature. L'entreprise subirait toutes les conséquences qui résulteraient d'un vol ou d’'un défaut de
mise en place ou d'entretien des protections de ses ouvrages, qu'il s'agisse de leur réparation, de leur
remplacement et de toute incidence sur les autres corps d'état.
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AUTORISATIONS DE VOIRIE :

En cas d'intervention sur la voirie, I'entreprise devra effectuer I'ensemble des démarches pour
I'obtention des autorisations nécessaires auprés des administrations concernées.

NETTOYAGE DU CHANTIER :

Le présent lot devra enlever ses gravats de fagon qu'ils n'encombrent le chantier a aucun moment et
ne génent en aucune fagon le travail des autres corps d'état, ni le fonctionnement normal de
I'établissement.

A la fin du chantier, I'entreprise doit laisser les lieux exempts de tous ses propres emballages, chutes
de canalisations, gravats et autres. Le présent lot doit le nettoyage de ses équipements techniques
(Dépoussiérage ...)

Ces prestations ne se substituent en aucun cas au nettoyage de fin de chantier avant la livraison, a
charge du lot peinture ou autre selon spécification dans les marchés de travaux.

En cas de défaut le présent lot se verra imputer s'une somme forfaitaire conformément aux piéves
générales communes.

1.8 - PROTECTION INCENDIE
Chaque entreprise assurera sur I'ensemble de ses postes de travail présentant des risques incendie,
la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques créés.

Les entreprises mettant en ceuvre des produits inflammables devront procéder a une surveillance de
'ambiance de travail et mettre en place si nécessaire, un dispositif de ventilation mécanique.

Elles devront également signaler la zone de travail a risque.

1.9 - PERMIS FEU
Le permis feu sera établi dans tous les cas de danger d’incendie et d’explosion occasionnés par les
travaux par point chaud (arrété du 19 Mars 1993).
Les travaux appelés "par point chaud" comprennent :

- Le soudage a l'arc électrique, qui génére la température la plus élevée (plus de 4 000 °C)
et les projections d'étincelles les plus violentes ;

- Le soudage au chalumeau a gaz (oxyacétylénique ou aérogaz), ou la chaleur est apportée
par une flamme résultant de la combustion d'un ou de plusieurs gaz dans l'air ; variante du
précédent, le soudo-brasage consiste a assembler des piéces métalliques a I'aide d’'un
métal d’apport de point de fusion inférieur ;

- L'oxycoupage (coupage de métaux au jet d'oxygéne) ;
- Le dégivrage au chalumeau, générant des transports de chaleur incontrblables par les
pieces métalliques traitées ;

- Le soudage au chalumeau a gaz de bandes de bitume, particulierement utilisé dans les
travaux d’étanchéité de toitures ;

- Les coupage et meulage a l'aide d’outils tels que trongonneuse, meuleuse d’angle ou
ponceuse, bref tous les travaux susceptibles, par rapport de flamme, de chaleur ou
d’étincelles, de communiquer le feu aux locaux.

Aucun travail avec appareil thermique ou produisant des étincelles ne peut étre entrepris sans Permis
Feu.
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Il est établi par le chef d’établissement ayant la responsabilité de la sécurité incendie ou son
représentant dment habilité (responsable de sécurité s'il existe). Ce document atteste que toutes les
mesures de sécurité ont bien été prises et engage ses signataires.

Il ne concerne pas les travaux effectués a des postes de travail permanents de I'entreprise.
Il doit étre renouvelé chaque fois qu’'un changement intervient dans le chantier.

A chaque établissement de permis feu, avant intervention de I'entreprise, une copie de celui-ci est
systématiquement transmise au Maitre d’CEuvre, au Coordonnateur Santé-Sécurité et au responsable
du lot « Installation de chantier ».

Les travaux ne pourront avoir lieu qu’aprés accord de ces derniers.

1.10 - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

L'attention des entreprises est attirée sur les précautions a prendre afin de limiter au maximum les
nuisances générées par le chantier et afin d’assurer la sécurité du public fréquentant les abords du
chantier. De plus il se référe aux pieces générales communes (Sensibilité environnementale pointue :
Limitation des déchets, Déplacements...)

1.11 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE - VISITE DES LIEUX

Il _est vivement conseillé aux entreprises de se rendre compte sur place des difficultés
d'exécution et d'approvisionnement.

Lorsque les travaux concernent des locaux et des installations existantes, il est indispensable qu'une
visite des lieux soit effectuée par I'entreprise avant la remise de son offre.

L'entrepreneur reconnait avoir parfaitement apprécié sur place les servitudes propres a la situation,
aux acces, voiries et aires de chantier.

1.12 - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Avant commencement des travaux ou commande de matériel spécial, I'entrepreneur étudiera
soigneusement les plans fluides (chauffage, ventilation, plomberie, électricité...etc...). Il aura avec les
autres corps d'état, les entrevues nécessaires pour assurer une coordination rationnelle de ses
travaux avec les leurs et éviter toute géne mutuelle due au matériel. Il sera responsable du respect de
cette clause et, en cas de non-observation de celle-ci, il ne pourra prétendre a aucune indemnité
supplémentaire.

L'entrepreneur sera tenu de travailler en collaboration étroite avec les services publics et avec le
Maitre d'CEuvre lorsqu'il sera nécessaire de raccorder l'installation a I'appareillage du Maitre d'Ouvrage
Ou aux réseaux existants.

L'entrepreneur aura la responsabilité du bon fonctionnement de I'ensemble de ses installations en
accord avec les entreprises des autres lots. Il lui appartiendra d'obtenir par l'intermédiaire du Maitre
d'CEuvre toutes indications, informations, confirmations qui lui paraitront nécessaires pour remplir ces
conditions.
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1.13 - PRESCRIPTION D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les prescriptions du présent cahier des clauses techniques ont pour but de renseigner I'entrepreneur
sur la nature des travaux a effectuer, sur leur importance, leurs dimensions et leur emplacement, mais
il convient de signaler que ces descriptions n'ont pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession qui sont indispensables, a 'achévement complet des travaux dans les régles de I'Art.

Tous les documents graphiques remis a l'entrepreneur pour l'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement d'exécution.

Il devra donc signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés et I'observation des Normes
Francgaises, ceci durant la période préparatoire.

Le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés
par le Maitre d'CEuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité
d'entrepreneur.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. Toutes les dimensions devront
étre vérifiées sur place.

En cas d'erreur ou d'insuffisance de cotation, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d'CEuvre en
temps utile afin que celui-ci ait le temps de faire procéder aux mises au point et rectifications
éventuelles.

L’entreprise titulaire du présent lot se doit de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction
ou ambiguité qu’elle pourrait déceler dans les documents faisant partie de la présente consultation.

Toute fourniture non explicitement demandée, mais nécessaire au bon fonctionnement des
installations, aux respects des régles de I'art d'installation, est due au titre du marché.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu'entraineraient pour
lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

L'entrepreneur est réputé, d'une part, avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution et
s'étre parfaitement et complétement rendu compte de leur nature, leur importance et leur particularité
et, d'autre part, d'avoir procédé a une visite détaillée des batiments et d'avoir pris parfaite
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux accés et abords, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier.

Avant tout commencement d'exécution et en complément des détails graphiques donnés par le Maitre
d'ceuvre, I'entrepreneur devra fournir les dessins nécessaires a I'exécution des travaux.

L'entrepreneur veillera particuliérement a l'arrimage des matériels entreposés sur les toitures.

Il est précisé que les travaux doivent étre menés chaque jour ouvrable, de telle sorte qu'aucun risque
de danger ne subsiste le soir aprés l'arrét des travaux.

L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou accidents commis par son personnel, du fait
des travaux.

Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble du
chantier.
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1.14 - CHOIX DES MATERIELS

Les matériels proposés dans le mémoire justificatif joint dans les pieéces administratives ont servi de
base aux prés dimensionnements des réseaux, locaux techniques et aux objectifs a atteindre.

Toute liberté est donnée aux soumissionnaires pour proposer d'autres produits pour autant qu'ils
soient :

- Techniquement équivalent (rendement, consommation, niveau acoustique, durée de vie,
encombrement minimal)

- Esthétiquement équivalent (matériels terminaux notamment)

- Estampillé NF ou équivalent (dans le cas contraire, une procédure "ATEX" "AVIS FEU" de
chantier sera demandée a l'entrepreneur afin de faire agréer son matériel. Les frais
correspondants sont endossés intégralement par l'entrepreneur du présent lot (plan de
montage, notes techniques, reprises éventuelles de plans TCE, etc. ...)

Dans tous les cas, les soumissionnaires joindront a la remise de leur offre, une documentation
technique détaillée des produits proposés afin de permettre I'examen de leur proposition et recevoir
I'approbation écrite du Maitre d’'Ouvrage et du Bureau d’Etudes.

A ce titre I'entreprise devra obligatoirement compléter le MEMOIRE JUSTIFICATIF correspondant a
son lot joint en annexe du CCTP.

1.15 - FOURNITURE DES ECHANTILLONS ET REALISATION DES
TEMOINS

L'entrepreneur doit fournir au Maitre d'CEuvre pour accord tous les échantillons qui lui_sont
demandés (Tout refus ne pourra étre accepté) afin de vérifier qu'ils correspondent aux documents du
marché. Cette démarche doit étre faite en temps opportun pour ne pas affecter le déroulement du
chantier. La fourniture de ces échantillons ainsi que les frais engendrés sont a la charge de
I'entrepreneur.

Le Maitre d'Ouvrage, ainsi que le Maitre d'CEuvre peuvent refuser tout matériel commandé tant que
I'acceptation des échantillons n'a pas été prononcée ou qu'il n'est pas conforme au présent document.

D'autre part, dans le cadre de la réalisation d'ouvrages témoins, I'entreprise devra se conformer a ces
obligations et réaliser les travaux correspondant a son corps d'état sur la zone concernée et prendre
en charge toutes les prestations de mise au point (dépose, adaptation, réglages, essais...).

Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre compte sur place des impératifs de mise
en aeuvre et de finition attendus. En aucun cas I’entreprise ne peut se soustraire a ces attentes.
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1.16 - OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION, LEVEE DES
RESERVES, RECEPTION

1.16.1 - AUTOCONTROLE EN COURS DE CHANTIER
TRAVAUX ELECTRICITE :

Avant réception et en cours de chantier, il sera procédé par l'entrepreneur aux essais et mesures
nécessaires au bon fonctionnement de son installation et notamment :

- Mesure de résistance des prises de terre

- Continuité des prises de terre

- Continuité des circuits de terre (liaisons équipotentielles principales)

- Mesure d'isolement des différents circuits

- Mesure des chutes de tension en pleine charge

- Vérification de I'équilibrage des phases

- Contréle de fonctionnement des divers organes de protection des circuits

- Essais généraux de fonctionnement relatifs & toutes les installations décrites ci-aprés
(éclairage, FM, sens rotation moteurs, etc....)

ATTESTATIONS DE CONFORMITE :

L'entrepreneur devra faire toutes les démarches nécessaires auprés de I'Organisme de contrble et
des organismes agréés (Consuel, EDF, GDF, service des eaux...) pour faire valider ses installations.

Il devra aussi fournir les attestations AQC remplies concernant ses installations

Tous les frais correspondants engendrés seront a sa charge.

1.16.2 - OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)

Lors des OPR, I'entreprise devra avoir contrdlé en détail toute l'installation (autocontréle de mise en
ceuvre, essais de fonctionnement, réglages...) conformément aux objectifs des cahiers des charges.

A cet effet, I'entreprise devra prévoir :
- Le personnel nécessaire et qualifié
- Les appareils de mesures

- Les combustibles divers

L'entreprise devra fournir au Maitre d'CEuvre, I'ensemble des tableaux de mesures caractérisant
l'installation :

- Intensité de court-circuit, puissances, pouvoir de coupure des appareils électriques
- Tableaux d'équilibrage

- Valeurs de réglage de linstallation (point de consigne, réglage des pentes, température,
appareils de protections électriques...)

- Affichage des programmations (chauffage, ventilation, production d'eau chaude...)

Lors des OPR, l'entreprise doit étre représentée par un personnel qualifié en vue de réaliser toute
simulation jugée utile par le Maitre d’CEuvre d’Exécution et/ou par le BET selon leurs contrats
respectifs.
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Au regard des mesures réalisées par I'entreprise, le bureau d'études procédera a des contrbles
ponctuels pour valider les tableaux de mesures de I'entreprise. Dans le cas ou ces contréles ne
seraient pas concluants, I'encadrement de I'entreprise pour mener a bien les essais et réglages de
l'installation sera assuré par le Maitre d’CEuvre d’Exécution et/ou par le BET selon leurs contrats
respectifs, a titre onéreux pour I'entreprise, sous l'autorité du Maitre d'Ouvrage.

A l'achévement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au récolement
contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du
programme, aux propositions remises par I'adjudicataire, aux reéglements et aux régles de I'Art.

1.16.3 - LEVEES DE RESERVES

Conformément a la Iégislation, I'entreprise aura I'obligation de procéder aux levées de réserves notées
par le Maitre d'CEuvre selon les délais contractuels.

1.16.4 - RECEPTION

L'installation sera déclarée recevable lorsque toutes les réserves éventuelles auront été levées et
lorsque les dossiers de recollement auront été établis.

1.16.5 - GARANTIE ET 1ERE ANNEE DE PARACHEVEMENT

Pendant la période de garantie, le présent lot prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe
de fonctionnement, les principaux points a contrdler, a entretenir et les mesures d’urgence a prendre
en cas d’anomalie ou de panne.

Pendant la 1ére année, I'entreprise doit réaliser tous les controles et essais d'ajustement nécessaires
a l'optimisation de l'installation.

Le matériel doit posséder une garantie minimale de 2 ans piéce et main-d’ceuvre.

La période et les modalités de garantie des installations sont définies dans le C.C.A.G. Travaux et
dans le C.C.A.P.

Cette durée de garantie s’appliquera aussi a la performance de l'installation dans son fonctionnement
et dans ses résultats.

La garantie prendra effet a partir de la réception de la totalité de I'installation. Pendant cette
période, I'entreprise est tenue d’intervenir a la demande du Maitre d’Ouvrage pour remettre en état ou
remplacer a sa charge tous les éléments reconnus défectueux ou inadaptés, ainsi que prendre en
charge la remise en état due aux dégradations occasionnées.

Cette intervention est complétée de proceés-verbaux relatant ces mises au point (serrages, consignes,
températures...).

Les garanties biennales et décennales auront pour date d'effet la date de réception ou en cas de
réserves éventuelles, la date des levées de celles-ci dans leur totalité.
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CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 - RAPPEL IMPORTANT

Il est rappelé que les marques et les références qui sont indiquées dans ce descriptif le sont pour une
meilleure compréhension de l'installation. Excepté le cas ou les appareils prescrits le sont
expressément par le Maitre d'Ouvrage, ces marques peuvent étre modifiées. Cependant, les variantes
proposées doivent amener un niveau de prestations techniques (qualité, fiabilité, performances, etc.)
au moins équivalent a la solution de base et recevoir I'approbation écrite du Bureau d'Etudes.

A ce titre I'entreprise devra obligatoirement compléter le MEMOIRE JUSTIFICATIF correspondant a
son lot.

2.2 - PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES ELECTRICITE

2.2.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Cf. §1.1.3

2.2.2 - MATERIELS ET MISE EN OEUVRE
2.2.2.1 - MATERIEL

Le matériel devra étre neuf, de toute premiere qualité, muni de la marque de qualité USE ou répondre
aux normes frangaises de fabrication et aux prescriptions particuliéres du présent document. Le devis
de l'entrepreneur devra nettement spécifier les marques de provenance des divers éléments du
matériel prévu.

Toute prestation similaire distincte de celle du présent devis descriptif sera présentée en offre séparée
et les entrepreneurs devront obligatoirement répondre en base sur les prestations précisées au
présent lot, sauf dans le cas ou la prestation n'est pas définie explicitement.

Dans le cas ou les produits similaires a ceux de la base seraient refusés par le Maitre d'CEuvre,
I'entrepreneur ne pourra en aucun cas obtenir une modification de son prix initial.

Les matériels nécessitant une surveillance ou un entretien seront facilement accessibles et
démontables.

Tous les matériels employés devront étre résistants a la corrosion et protégés contre la corrosion.

2.2.2.2 - CANALISATIONS
L’ensemble des canalisations électriques doivent respecter les guides UTE C15-103 et C15-105.

Tous les cablages sont obligatoirement retirables et mis en ceuvre sous fourreaux dans les faux
plafonds, doublages intérieurs, cloisons, vide de construction, ....

Exceptionnellement, en cas d’'impossibilité de passage dans les faux plafonds, doublages intérieurs,
cloisons, vide de construction, ... et sous réserve d’avis favorable du BE Structure avec condition de
retirabilité :

- Ladistribution est encastrée dans les ravoirages, dalles, murs, ...

- Les réseaux sont soit encastrés, soit engravés. Les saignées, rebouchages et mise en
place d’isolant au dos des boites d’encastrement étant a la charge du présent lot.

Conformément aux études du BE Structure, la distribution en incorporé dans le Gros CEuvre des
planchers est proscrite.
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Les conduits isolants, avec tire fil, sont du type :

- ICTA de couleur, annelé dans le cas ou ils sont encastrés dans les cloisons, réservations
ou descentes d’huisseries, ou en faux plafonds.

Les cables des canalisations principales sont de la série U 1000 R2V.

Les conducteurs sous tubes isolants desservant I'appareillage sont de la série H O7 V-U(R).
Le repérage des conducteurs doit étre conforme a la réglementation.

Chaque circuit comportera un conducteur de protection V/J.

L’entreprise prendra toutes dispositions pour le cheminement des canalisations au-dessus des
plafonds suspendus.

Le montage est exécuté avec le plus grand soin. Les raccordements des conducteurs entre eux et
avec les appareils sont exécutés de fagon a assurer des contacts slrs et durables. lls doivent étre
accessible et vérifiables facilement. Les raccordements hors appareillage se feront obligatoirement
dans des boites de dérivation.

Dans les canalisations réalisées sous tubes encastrés, toutes dispositions sont prises pour que des
fils détériorés puissent étre remplacés sans avoir a bacher dans la magonnerie.

La descente des tubes pour la desserte des appareils dans les cloisons se fera par le présent lot en
coordination avec le lot « Cloisons ».

Les boites d’encastrement destinées a recevoir I'appareillage doivent étre appropriées a la nature de
la paroi. En particulier dans le cas de cloisons séches, elles doivent étre prévues afin de respecter
l'isolation phonique entre les locaux et/ou le degré coupe-feu.

Le scellement (si nécessaire) des boites d’encastrement est fait dés la pose des huisseries et avant
enduits, la pose de I'appareillage étant faite ultérieurement.

Les boites de dérivation installées au-dessus des plafonds suspendus ou en montage apparent, sont
de type saillie, couvercle a fermeture par clipsage, en PVC moulé non-propagateur de la flamme
(résistance au fil incandescent : 960 °C). Elles sont munies de barrettes pour raccordement des
conducteurs.

Ces boites sont fixées sur la structure ou sur les murs et elles sont clairement positionnées sur les
plans des ouvrages exécutés.

Les saignées et percements sont exécutés avec le plus grand soin, faute de quoi, le Maitre d’CEuvre
pourrait en prescrire leur exécution aux Entrepreneurs des lots intéressés, a charge du présent lot.

Pour les canalisations traversant un joint de dilatation, un fourreau complémentaire d’'une longueur de
1 m environ glissé sur la canalisation est disposé sur le joint de dilatation, y compris toutes sujétions
d’étanchéité

Pour les alimentations d’appareils divers ou cables en attente, et leur protection, le présent lot doit se
mettre en rapport avec les entreprises adjudicataires pour réaliser ces installations conformément a
leur demande et suivant les normes en vigueur.

L'entrepreneur doit, a partir de 'armoire de protection :

- Différencier les circuits : Il est obligatoirement utilisé deux circuits distincts au moins et sur
deux disjoncteurs divisionnaires différentiels différents, pour la protection de I'éclairage des
locaux publics recevant plus de 50 personnes.

- Respecter rigoureusement les prescriptions concernant I'équilibrage des phases par une
juste répartition des points lumineux, prises et autres utilisations, sur chaque circuit.

i ACTIF/ Aff. n°23036 / MD — MB Page n° 21
F‘ Actif g
A\




ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT MARTIN D’'HERES (38 400)
C.C.T.P. - LOT N°12 : ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES
Plans Architecte du 10/04/2024

2.2.2.3 - GOULOTTE TECHNIQUE

La distribution de certaines prises électriques et prises courants faibles est réalisée en goulotte
technique installée en « plinthe » conformément au plan.

Ces goulottes techniques sont conformes a la définition suivante :

Goulotte en PVC auto-extinguible de couleur blanche conforme a la NF EN 50085-2-1 et
NF EN 50085-2-2

Un PV de réaction au feu doit étre transmis au Bureau de Contrdle par le présent lot, avant
réalisation des travaux.

Goulotte 1P40 — IKO7.

Un compartiment Courants Forts et un compartiment Courants Faibles séparés par une
cloison de fractionnement.

Dimensions 50 x 130 mm.

Equipées de couvercle, angles, embouts, joints, supports d’appareillages, et toutes
sujétions nécessaires a la bonne mise en ceuvre de ces goulottes.

Elles doivent permettre le passage des cables informatiques en respectant le rayon de
courbure de ces cables.

Une distance de 30 mm est respectée entre les courants forts et les courants faibles

L’'appareillage équipant ces goulottes : Format 45 de type « Mosaic » Blanc de LEGRAND
ou techniquement équivalent. Il comprend : des prises 10/16 A et des prises RJ45, des
prises HDMI selon nécessité.

2.2.2.4 - ARMOIRES ELECTRIQUES

Les tableaux de distribution regroupant les protections des différents circuits sont soit en téle d’acier
pliée, revétue d'une peinture cuite au four, avec plastron et porte fermant a clé, soit en matiere isolante.

Les tableaux électriques sont dimensionnés pour tenir compte d’une réserve d’emplacement de 30%.

L’'appareillage est repéré a 'aide d’étiquettes fixées durablement sur leur support.

Toutes les dispositions sont prises pour la pénétration des cables en respectant le degré de protection
des armoires.

Le cablage intérieur est réalisé d’'une fagon soignée.

La coordination des protections différentielles est assurée par la sélectivité en sensibilité obtenue par
I'étagement des valeurs normalisées : 30, 100, 300 mA, 1 A, et par celle des temps de déclenchement.

Les Armoires sont équipées de :

R Y Actif

Disjoncteurs modulaires généraux, bipolaires, différentiels 30mA et/ou 300mA, spécifiques
pour chaque application selon existence ou non des équipements ci-dessous :

o Eclairage intérieur

o Prises de courant (Usage courant et entretien)

o Prises de courant sur Borne VDI

o Equipements Chauffage / Rafraichissement / Ventilation / Plomberie
o Equipements Cuisine

o Chauffage Electrique selon nécessité

o Equipements divers selon leurs usages, conformément aux plans.
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- Dispositifs de protection contre les surintensités, de type disjoncteurs divisionnaires
modulaires, bipolaires et/ou tétrapolaires, nécessaires a la protection de ['installation
électrique intérieure et extérieure (éclairage normal, éclairage de secours, I’éclairage
extérieur, prises de courant, prises sur bornes VDI, ...). > Calibres adaptés a la puissance
de chaque circuit avec un maximum de : 10 prises / disjoncteur 2 x 16 A « entretien », 10
points lumineux / disjoncteur 2 x 10 A.

- Dispositifs de protection contre les surintensités, de type disjoncteurs divisionnaires
bipolaires modulaires, nécessaires a la protection de I'ensemble des alimentations
spécifiques (1 disjoncteur spécifique par alimentation).

- Les organes de commandes d’éclairages intérieurs, et les organes de commandes des
équipements (Tableau de Commandes, Contacteurs, Télérupteurs silencieux, Relayages,
Minuterie, ...).

- Dispositif pour mise a I'état de repos des blocs autonomes d’éclairage de sécurité

- Répartiteurs adaptés, et 'ensemble des accessoires de connexions et de raccordements
nécessaires, avec protections contre les contacts directs, ainsi que le cablage de I'armoire.

- Accessoires de connexions et de raccordements.

- Borniers de raccordement pour tous les cables extérieurs raccordés a cette armoire avec
repérages et étiquetages (Pour les sections de cables > 35 mm? les raccordements sont
réalisés directement sur les disjoncteurs).

- Bornier « PE/PEN » avec barrette de déconnection du Neutre dans le cas d’un régime TN
- Borniers phases, neutres.

- Cablage de 'armoire.

- Repérages des protections et commandes.

- Une réserve de place de 30% permettant la mise en ceuvre ultérieure des protections et
commandes pour I'évolution des installations.

Les protections divisionnaires et les organes de commandes, sont de types modulaires.

Un schéma de cablage est impérativement fourni pour chaque armoire. Il comporte le repérage précis
de I'ensemble des départs.

Les matériels éventuels tels que : régulations, relayage d’asservissements (Eclairage, chauffage
lorsque le matériel de régulation n’est pas inclus dans un coffret propre au lot « Chauffage /
Rafraichissement — Traitement d’Air — Plomberie Sanitaire », etc....).

Un bornier de raccordement.

Un schéma de cablage est impérativement fourni avec le tableau électrique. Il comportera le repérage
précis de I'ensemble des départs, ce schéma ayant été entériné par le Bureau d’Etudes avant
exécution de I'armoire.

L'entrepreneur doit revoir, avant exécution, I'ensemble des dispositifs de protection afin de les adapter
aux prestations définitivement arrétées.

NOTA : Les équipements et appareillages doivent disposer d’agrément et de certification type NF-CE
ou EN

2.2.2.5 - ALIMENTATIONS DIVERSES ET AUTRES EQUIPEMENTS
EQUIPEMENTS DEFINIS AUX CHAPITRE Il - DESCRIPTION DES TRAVAUX — ET IV - ANNEXES
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CHAPITRE 3 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

3.1 - RAPPEL IMPORTANT

3.1.1 - ETUDES ET RESPONSABILITES
Le Maitre d'Ouvrage a confié une mission :

- De Maitrise d'CEuvre générale de BASE + EXE (Mission d’'ingénierie normalisée) au
cabinet AMMA ARCHITECTE, Maitre d’CEuvre mandataire de I'opération

- De Maitrise d'CEuvre Fluides BASE + VISA + ASSISTANCE CHANTIER au BET ACTIF,
Bureau d’Etudes Fluides de I'opération.

- De Direction et Exécution de Travaux (y compris 'TOPC : Ordonnancement de Pilotage et
de Coordination) au cabinet AMMA.

L'entrepreneur est obligatoirement assisté par le fabricant de 'ensemble des matériels mis en place.
L'entrepreneur est a ce titre entierement responsable :
- De la détermination du matériel et des études de réalisation, plans de détails de chantier.

- De la conformité des appareils qu'il a fournis et installés, avec la description qu'il en a
donnés et avec les caractéristiques techniques indiquées dans son offre, ainsi que de leur
bon fonctionnement et de leur bonne tenue de marche.

- Du montage d'installation.

- Les résultats obtenus pendant une période d'exploitation d'un an, résultats qui doivent étre
conformes aux conditions imposées par le maitre de I'ouvrage, exposées en conformité
avec le dossier de consultation.

L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de l'ensemble des piéces du dossier,
plans et pieces écrites nécessaires a la réalisation de ses ouvrages dont il en doit 'achévement normal
dans les régles de I'Art.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'entrepreneur aura lieu de prévoir tous les travaux qui ont
rapport a sa profession ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état.

Il est rappelé que pour la détermination de ses prestations, I'entrepreneur aura toute latitude de se
procurer les autres piéces du dossier (notes écrites et plans) concernant I'ensemble des autres lots.

L'entrepreneur doit prendre connaissance des lieux, avant remise de son offre, il ne pourra prétendre
a aucune plus-value.

3.1.2 - OBLIGATION DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise _sera tenue de compléter dans le mémoire technique joint au présent CCTP les
caractéristiques techniques et performancielles du matériel chiffré.

En phase EXE, des fiches d’approbation de matériel sont transmises au BET ACTIF pour validation
avant achat.

Des fiches d’approbation de tout élément pouvant interférer avec la décoration sont également
envoyées a I'Architecte pour validation avant achat.

L’entreprise prend a sa charge, les modifications faites aprés consultation sur la base des
plans définitifs Architecte. Prise en charge des études, adaptations des réseaux, reprise des
plans et de toutes les prestations d’exécution (Validation Bureau de Contréle, ...).
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3.1.3 - ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur réunira tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés d'exécution
imposées par la disposition des lieux, la structure du batiment et des mitoyens existants (difficultés
d'approvisionnement et d'accés des engins, exigences de voiries et de police, etc.).

En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du lieu
d'implantation et elle ne pourra prétendre par la suite a aucun supplément ou plus-value sous prétexte
que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptif, se révélent
insuffisantes a I'égard a l'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les diverses
particularités du projet. Cette clause s'applique a I'étendue de ses prestations.

3.1.4 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux de réaménagement et extension du niveau RDC du batiment C sont réalisés en site
occupé : les autres niveaux du batiment sont maintenus en fonctionnement pendant toute la durée du
chantier.

Les interventions sur les installations existantes sont réalisées selon un phasage précis établi en
phase EXE conjointement avec le Maitre d’CEuvre d’Exécution, la Maitrise d’Ouvrage et le présent lot.

Lors des interventions ponctuelles dans les niveaux supérieurs du batiment C, le présent lot doit la
protection de 'ensemble des zones concernées par les travaux, y compris nettoyage de la zone aprés
intervention.

Intervention en site occupé

L'attention des entreprises est attirée sur la destination des locaux et les conditions d'hygiéne et de
nettoyage qui en découlent.

Le chantier se trouvant en site occupé, les entreprises sont priées de prendre toutes dispositions
nécessaires afin de réduire au maximum les génes qu'elles pourraient créer aux occupants
(personnels et patients) et au fonctionnement des batiments en service.

Les nuisances ressenties par les occupants sont essentiellement les suivantes :
- La détérioration des existants
- Le défaut de nettoyage journalier
- Les difficultés d'utilisation de certains locaux
- Le bruit
- Les poussiéres

- Les nuisances consécutives au mauvais enchainement des travaux (non-respect des
horaires fixées, interruption, absence, nombre d'ouvriers irréguliers, etc ...)

- Les perturbations de I'emploi du temps des occupants

Afin de réduire ces nuisances inévitables, I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions
en ce qui concerne notamment :

- Le nombre d’ouvriers

- L'outillage, les appareils et machines utilisés
- Le mode d'exécution des travaux

- Les protections mises en place

- Les mesures de sauvegarde des existants tels que revétements de sols, peintures,
papiers peints, mobiliers et équipements.

- Le respect du plan d'implantation de chantier afin de ne pas déambuler dans les autres
niveaux/batiments
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Aucun supplément ne sera accordé pour les heures supplémentaires, travail de nuit ou travail pendant
les jours fériés qui seront a prévoir pour certaines opérations.

L'accés du personnel de I'entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans I'enceinte de I'établissement devra respecter
le réglement de sécurité de celui-ci.

Compte tenu des conditions du chantier, I'entrepreneur veillera a ce que les bruits de chantier ne
dépassent en aucun cas les limites fixées par la réglementation.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficlement supportable aux
occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le
niveau des bruits par des dispositions appropriées.

Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

Continuité de service

La continuité de desserte en réseaux de toute nature sera a maintenir du début a la fin de 'opération,
pour 'ensemble des zones hors chantier. En cas d’'impossibilité justifiée, le Maitre d’Ouvrage et le
Maitre d’ceuvre en seront saisis par anticipation d’au moins 6 semaines, avec une proposition de la
procédure devant éviter ou limiter au strict minimum les nuisances aux tiers.

L’entrepreneur devra la prise a sa charge intégrale les frais liés a ces sujétions et ne pourra en aucun

cas arguer d’'une méconnaissance du déroulement de I'opération ou des installations techniques
existantes.

Les mises a 'arrét des installations existantes pour permettre les travaux du présent lot devront étre
étudiées dans le but d’étre de la plus courte durée possible, et devront étre validées conjointement
par le Maitre d’CEuvre d’Exécution et la Maitrise d’Ouvrage avant intervention.

Installations provisoires

L’entreprise titulaire du présent lot prévoit toutes les dispositions nécessaires pour le maintien en
fonctionnement des installations d’Electricité — Courants Faibles des zones non impactées par les
travaux pendant toute la durée des travaux, y compris tous travaux de raccordement provisoires, mise
en place d’équipements provisoires, et toutes sujétions, en concertation avec la Maitrise d’'Ouvrage.

3.1.5 - REGLEMENTATION

Les installations seront conformes a la réglementation en vigueur au moment de I'exécution des
travaux, normes, DTU, avis techniques...

L'ensemble du choix du matériel proposé sera soumis a lI'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre avant son installation.

Dans le cas de matériels ou matériaux non répertoriés dans les normes, I'entreprise devra fournir les
procés-verbaux d'essais du C.S.T.B. ou du laboratoire agréé pour ce genre de matériel (CETIM,
CETIAT, CNE, ...)

Les textes réglementaires applicables a I'établissement sont au minimum :
- La Norme NF C 15-100 de Décembre 2002.
- La Norme NF C 15-100/A5 de Juin 2015.
- La Norme NF C 14-100 (Branchement réseau électrique)
- La Norme NF EN 12464-1 de 2002 (Eclairage des lieux de travail)
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- Le Décret du 14/11/1988 concernant la protection des travailleurs contre les dangers des
courants électriques.

- L’arrété du 26 Février 2003 concernant les installations de sécurité.

- Larticle de code de la construction et de I'habitation relatif aux installations « Fibre
Optique » dans les logements. L111-5-1 modifié par loi n°2008-776 du 4 Aolt 2008 — art.
109 (V)

- La Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a I'accessibilité des ERP,
IOP et Batiment d’Habitation. (Accessibilité aux Personnes a Mobilité Réduite)

- Réglement de Sécurité Contre I'lncendie dans les logements — Arrété du 31 Janvier 1986
modifié

- Reéglement de Sécurité Contre I'lncendie dans les ERP — Arrété du 25 Aolt 1980 modifié

Les installations intérieures doivent répondre aux exigences de la Circulaire n° DGUHC 2007-
53 du 30 Novembre 2007 relative a I’accessibilité des ERP, IOP et Batiment d’Habitation
(accessibilité aux Personnes a Mobilité Réduite).
L’entreprise doit obligatoirement prendre connaissance de cette norme et intégrer les
contraintes de pose et de choix des équipements

Avant mise en ceuvre elle soumet au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Controle ses choix
techniques et plans de chantier.

Les commandes des différents équipements (thermostat d’'ambiance, commande ventilation, éclairage
...) doivent étre accessibles aux personnes a mobilité réduite et placées a une hauteur comprise entre
0,90 et 1,30 m.

3.1.6 - NIVEAU SONORE

Le niveau de pression acoustique engendré par les équipements techniques ne doit pas occasionner
de désagrément dans les batiments et a I'environnement.

Les installations intérieures sont dimensionnées de telle fagon que le niveau sonore dans le batiment
réponde aux critéres des différents textes réglementaires en vigueur. Les ouvrages et matériaux
nécessaires pour obtenir ces résultats sont a la charge de I'entreprise et intégrés dans le montant de
sa soumission.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par I'ensemble des
bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant a I'occupation normale des locaux et au
fonctionnement habituel des équipements, en 'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de 'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures a 22 heures)
et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures a 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme
correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

1° - Six pour une durée inférieure ou égale a 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit
ambiant étant étendue a 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit
particulier est inférieure a 10 secondes ;

2° - Cinq pour une durée supérieure a 1 minute et inférieure ou égale a 5 minutes ;

3° - Quatre pour une durée supérieure a 5 minutes et inférieure ou égale a 20 minutes ;
4° - Trois pour une durée supérieure a 20 minutes et inférieure ou égale a 2 heures ;

5° - Deux pour une durée supérieure a 2 heures et inférieure ou égale a 4 heures ;

6° - Un pour une durée supérieure a 4 heures et inférieure ou égale a 8 heures ;

7° - Zéro pour une durée supérieure a 8 heures
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3.1.7 - ETANCHEITE A L’AIR

La présente opération concerne la réhabilitation d’un _batiment tertiaire et la création d’une
extension dont le niveau de performance thermique est le « niveau réglementaire RT Existant

par Eléments »

Conditions a remplir :

Tertiaire : Perméabilité a I'air inférieure ou égale a 1,7 m3/h/m? de surface déperditive (hors plancher
bas) sous un écart de pression de 4 Pascals.

Perméabilité par défaut conforme a la réglementation RT Existant par Eléments => Absence de
contrdle obligatoire de perméabilité en tertiaire

Nous attirons I'attention de I'entreprise sur I'importance de la qualité de ces prestations, tant dans le
choix d’équipements a faibles consommations d’énergie que dans la qualité de la mise en ceuvre de
ses prestations (calorifuge soigné, rebouchage des percements et calfeutrage des fourreaux, souci
d’étanchéité a I'air des réseaux de ventilation...).

Le présent lot réalise l'obturation de tous les fourreaux afin d'éviter les infiltrations d'air parasites dans
le volume chauffé des batiments.

A chaque traversée par des réseaux ou fourreaux, le pare vapeur doit étre repris avec soin pour
assurer la continuité de celui-ci (usage de ruban adhésif adapté au traitement des membranes
d’étanchéité a l'air).

3.1.8 - COORDINATION DES INSTALLATIONS DU PRESENT LOT AVEC LES INSTAL-
LATIONS VOISINES

Lorsque les installations du présent lot sont voisines d’autres installations, elles doivent étre
coordonnées afin d’aboutir a la meilleure disposition possible des différents réseaux en présence.

L’entrepreneur du présent lot doit fournir en temps utile, toutes indications, schémas et plans qui
seraient nécessaires aux autres corps d’état.

Faute de fournir les éléments nécessaires dans les délais impartis, I'entreprise aura a sa charge toutes
les sujétions entrainées par cette carence.

Les cheminements des réseaux ainsi que l'implantation des matériels sont a coordonner avec
le lot « Chauffage / Rafraichissement — Traitement d’Air — Plomberie Sanitaire » lors de
I'exécution attendu qu'ils utilisent les mémes cheminements et qu'il y a interaction des uns sur
les autres.

NOTA : Toutes les modifications (déplacement des équipements, appareillage, ...) en phase
« Chantier » sont a la charge de I'adjudicataire du présent lot ; prise en charge des études, adaptations
des réseaux des plans et de toutes les prestations d’exécution.

3.1.9 - ENGRAVURES /| REBOUCHAGES / PERCEMENTS

L’adjudicataire du présent lot doit tout percements de dalles, les saignées, les engravures dans les
murs ainsi que tous les rebouchages dans le méme matériau constituant la paroi.
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3.1.10 - DIVERS ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES
EXECUTION
L'entreprise devra :

Les contacts avec ENEDIS et ORANGE (ou SFR ou Free ou Koesio ou tout autre
fournisseur), Dossier administratif ...

Les plans d’Exécution Entreprise > plans de chantier intégrant entre autres: Les
installations de branchements, les équipements électriques et courants faibles, les
armoires et/ou coffrets électriques, les coffrets et/ ou baies de brassage, les distributions
électriques et courants faibles (Alimentations, liaisons, cablages, pieuvres...) avec tracés,
dimensionnement et calculs des sections),

Les plans de réservations,

La modification des plans d'exécution en fonction des modifications intervenants en cours
de chantier,

Le suivi et l'intégration de 'ensemble des modifications effectuées Post Consultation et en
phase chantier.

Les schémas multifilaires des armoires et coffrets,
Le dimensionnement définitif des cables, canalisations et protections,

Les notes de calcul (lcc, etc. ...),

NOTA : Les cheminements des réseaux ainsi que l'implantation des matériels sont a coordonner avec
les lots « Chauffage — Ventilation — Plomberie Sanitaire » et « Courants Faibles » lors de I'exécution
attendu qu'ils utilisent les mémes cheminements et qu'il y a interaction des uns sur les autres.

PRESTATIONS DIVERSES

L'entrepreneur doit :

R Y Actif

La présentation d'échantillons au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre

La participation a la cellule de synthése tous corps d'état

Les prix unitaires sur le quantitatif joint,

Les percements et rebouchages dans les cloisons,

Les rebouchages dans le gros ceuvre

Les essais de fonctionnement et les certificats de conformite,

Le repérage des armoires et de tous les cables et fils aux couleurs conventionnelles,
Le nettoyage soigné de tous les équipements installés.

Pour le repérage des organes implantés dans les faux plafonds, le présent lot doit la
fourniture et pose d'étiquettes gravées (couleur a définir en accord avec le Maitre d'CEuvre)
fixées en apparent sur 'ossature de ceux-ci.

La découpe des faux plafonds pour la mise en place des luminaires

Les frais divers prévus aux différentes piéces du dossier de consultation
La garantie de résultat (donc la vérification des plans d'exécution)

La formation du personnel

Les documents techniques avec notices explicatives de fonctionnement et de
paramétrages, sous forme de fiche a usage client.

Le resserrage des connections dans les armoires et coffrets dans un délai de 3 a 6 mois
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3.2 - LIMITES DE PRESTATIONS
3.2.1 - PRESTATIONS EXCLUES DU PRESENT LOT

MAITRE D’OUVRAGE :
- L’ensemble de la signalétique de sécurité (Plans de sécurité, Consignes, ...)

- La consignation de 'ensemble des départs non utilisés le temps de la dépose des équipements
électriques non conservés ou déplacés

- Ladépose et la repose des extincteurs

- La validation des luminaires et des appareillages électriques proposés par le présent lot avant
commande

- Les principes de cheminements des réseaux de branchement devront étre validés avant travaux et
devront répondre aux normes en vigueur

- La fourniture au présent lot d’'une liste des équipements électriques existants a conserver
- La mise a disposition d’'un local de stockage pour les équipements électriques conservés

- La gestion du contrdle d’accés et tous les moyens nécessaires aux entreprises afin de pouvoir
accéder aux locaux dans 'emprise des travaux

- L’étude de couverture WIFI du batiment

- La coordination avec le concessionnaire Fibre Optique (FO) pour le raccordement du batiment sur
une deuxiéme arrivée FO

- L’ensemble des installations téléphoniques, y compris I'étude de couverture des bornes DICT

- Les horloges

ARCHITECTE :

- La validation des choix de matériel, terminaux et de leurs principes d’intégration

BUREAU DE CONTROLE :

- Lavalidation des descriptifs et plans d’études de conception

- La validation des travaux d’éclairage de sécurité et d’'ambiance, selon nécessité
- Lavalidation des niveaux d’éclairement

- La définition des principes de cloisonnement coupe-feu entre les différents niveaux et les locaux et
zones a risque particulier d’'incendie

- La validation des plans d’études de conception et notes de calculs techniques

ENEDIS :
- Sans objet, installations existantes et conservées

ORANGE / OPERATEUR FIBRE OPTIQUE :
- Sans objet, installations existantes et conservées

LOT « VRD / GROS-CEUVRE » :

- Reéservations dans le gros-ceuvre suivant éléments transmis en temps utile

- Percements dans le gros-ceuvre lorsque ceux-ci ont été communiqués en temps utile.

- Les carottages, sciages, signées ou percements dans les dallages et voiles existants avec validation
préalable auprés du BET Structure
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LOT « ETANCHEITE » :

Sans objet

LOT « CUISINISTE » :

La transmission au présent lot des besoins en alimentations spécifiques et appareillages

LOT « SERRURERIE — METALLERIE » :

Prévoir des « pattes » de raccordement pour la mise a la terre des grilles métalliques et les
huisseries métalliques mises en ceuvre.

LOT « MENUISERIES INTERIEURES » :

La mise en ceuvre des gaches électriques sur les portes asservies au Contrdle d’accés, avec
raccordement sur les alimentations laissées en attente par le présent lot a proximité de chaque porte
dédiée (Alimentation en 24 VDC ou 48 VDC, a valider avant travaux)

Chaque porte doit étre équipée d’'un mécanisme de décondamnation manuelle permettant sa
libération dans le sens de 'évacuation

Prévoir des « pattes » de raccordement pour la mise a la terre des grilles métalliques et les
huisseries métalliques mises en ceuvre.

LOT « MENUISERIES EXTERIEURES » :

La mise en ceuvre des ventouses électriques sur les issues de secours des Gymnases avec
raccordement sur les alimentations laissées en attente par le présent lot a proximité de chaque porte
dédiée (Alimentation en 24 VDC ou 48 VDC, a valider avant travaux)

LOT « CLOISONS — ISOLATION — FAUX-PLAFONDS » :

Le traitement acoustique des locaux.
Les raccords de platre

La coordination avec le présent lot pour lintégration de I'appareillage, des luminaires, des
détecteurs et les passages des cables dans les faux plafonds et les cloisons

La coordination avec le présent lot pour I'intégration des renforts de cloisons pour les séche-mains
électriques

Selon nécessité la mise en ceuvre de trappes de visite.

Selon nécessité, le remplacement des dalles de faux-plafond existantes détériorées lors de la
reprise des cheminements

Le démontage et le remontage des dalles de faux-plafond existantes dans les circulations et au
droit des cheminements principaux

La coordination avec le présent lot pour la mise en ceuvre des plaques de faux-plafond chauffantes
dans la Salle de Bain Ergo
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LOT « MOBILIER — AGENCEMENT » :

L’ensemble du mobilier des bureaux et salle de réunion

Le pré-équipement de boitiers intégrés dans les tables de réunion suffisamment dimensionnés
pour recevoir les BR et BRH (Trappes d’ouverture, balais passe-cables, ...)

Les goulottes de cheminement sous les tables de réunion sur toute la longueur

L’intégration d’'un passage technique dans les pieds des tables de réunion afin d’effectuer le
cheminement des cables depuis le sol

LOT « PEINTURE » :

Les raccords d’enduit de revétement et de peinture.

LOT « CARRELAGE — FAIENCES » :

Sans objet

LOT « REVETEMENTS DE SOL » :

EN OPTION : La coordination avec le présent lot pour la mise en ceuvre des cables chauffants
sous revétements de sol dans la Salle de Bain Ergo dans le cas ou I'option de la résille électrique
est retenue

EN OPTION : Le chauffage étant réalisé par sol tempéré, la dimension des carrelages en
revétement de sol est limitée a 2 000 cm? - Attention a la sélection des produits dans le cas om
'option de la résille électrique est retenue

LOT « CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT - TRAITEMENT D’AIR - PLOMBERIE

SANITAIRE » :

La transmission au présent lot, des caractéristiques électriques des équipements mis en ceuvre
par le lot « Chauffage / Rafraichissement — Traitement d’Air — Plomberie Sanitaire », sous forme
de tableur enrichi des données suivantes : Tension, puissance, position et accompagné de plans
avec implantation des attentes

Le raccordement des équipements du lot « Chauffage / Rafraichissement — Traitement d’Air —
Plomberie Sanitaire » sur les alimentations spécifiques laissées par le présent lot suivant tableau
des attentes électriques décrit ci-dessus.

La synthése avec le présent lot

La fourniture, la pose et le raccordement des sondes de sol et des sondes CO2, avec passages
dans les fourreaux laissés a disposition par le présent lot
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3.2.2 - PRESTATIONS INCLUES AU PRESENT LOT

Les plans de réservations

La réalisation des études et des plans EXECUTION ainsi que les notes de calculs (Section de
cables, Schémas des armoires électriques...)

Les plans d'exécution de chantier y compris intégration des mises a jour en fonction des
modifications architecturales en cours de chantier

Avant tout travaux, les relations avec I’Architecte, le Maitre d’CEuvre d’Exécution pour la validation
et/ou 'adaptation des cheminements de la distribution électrique et Courants Faibles ainsi que des
percements, afin de les adapter aux contraintes structurelles.

La coordination avec la Maitrise d'Ouvrage et les autres lots pour la gestion des
approvisionnements du chantier

La consignation des installations électriques avant le début des travaux
L’installation de chantier (coffret, éclairage, ...)

Les plans des terminaux électriques.

La mise en ceuvre des terminaux, y compris essais et mise en service
La synthése avec les différents lots

La coordination du présent lot avec le lot « Chauffage/ Rafraichissement — Traitement d’Air —
Plomberie Sanitaire » pour validation des caractéristiques électriques des équipements a alimenter
électriquement (Tension, Puissance, Position...)

Les fourreaux pour les sondes de sol et les sondes CO:

Les bilans de puissance

La reprise des synoptiques de l'installation Courants Forts

La reprise des synoptiques de l'installation Courants Faibles
La mise a jour des schémas électriques disposés dans les AD

L’assistance et la coordination avec la Maitrise d’Ouvrage pour le paramétrage de la GTC
existante, pour le pilotage des installations mises en ceuvre par le présent lot

La dépose, I'évacuation et le recyclage du matériel électrique déposé, y compris les goulottes de
distribution

Les découpes dans les menuiseries, faux-plafonds, cloisons pour en place des luminaires,
détecteurs, ...

La mise en ceuvre des dalles de faux-plafond chauffant dans la Salle de Bain Ergo ainsi que la
coordination avec le lot « Plafonds »

Les percements, scellements et rebouchages avec degrés Coupe-Feu adaptés, nécessaires a la
mise en ceuvre des différents équipements et canalisations dans le cas ou ceux-ci n'auront pas
justifié de demandes de réservations en temps opportun

Les percements et rebouchages dans les cloisons légéres quel que soit I'ordre d’intervention des
entreprises

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au complet et parfait achévement du lot

Les percements, scellements et rebouchages nécessaires a la mise en ceuvre des différents

équipements et canalisations dans le cas ou ceux-ci n‘auront pas justifiés de demandes de
réservations en temps opportun

Les percements et rebouchages dans les cloisons légéres quel que soit 'ordre d’intervention des
entreprises

Le rebouchage des espaces laissés libres, en traversée de parois, entre les canalisations (ou
l'équipement) et la réservation demandée
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- Les découpes dans les faux plafonds, cloisons pour mise en place des appareillages et des
luminaires

- Les fourreaux, moulures de distribution (dans les zones techniques) et cablages (ainsi que le
repérage de tous les tenants et aboutissants des cébles) des équipements du SSI

- L’acheminement du matériel mis en ceuvre.
- Les alimentations en attente des équipements spécifiques

- Le nettoyage pendant et en fin de chantier, ainsi que I'enlévement des déchets et gravats, et
I'évacuation de ses installations provisoires

- Tous les moyens de manutention nécessaires a la mise en place de ses matériels
- La protection des ouvrages dont il a la charge
- Tous les frais de reproduction de plans et de dossiers

- Essais qui pourront étre demandés en cours de chantier et impérativement les essais nécessaires
aux réceptions

- Les essais COPREC et réglages des installations

- L'établissement des bordereaux et les frais concernant les contréles techniques

- Les modifications des études, plans post-consultation incomberont au présent lot
- Tous les frais visés dans les différents documents

3.2.3 - PLANS D’EXECUTION

L’Entreprise prend en charge les plans d’exécution et de détails de chantier, les plans de réservations
le cas échéant, ainsi que l'intégration et le suivi de 'ensemble des modifications en cours de chantier.

Un jeu de plans de recollement complet est remis au Maitre d’'Ouvrage en phase « réception de
chantier »

3.2.4 - PRESTATIONS HORS OPERATION

- Les extincteurs

- Les plans d’évacuation

3.2.5 - AUTOCONTROLE DES ENTREPRISES

- L’entreprise doit assurer son autocontrbéle pendant les travaux. Des listes devront étre établies par
I'entreprise pendant la réalisation des travaux et transmises au Bureau de contréle.

- L’entreprise se rapprochera du Bureau de Controle afin de mieux définir cet autocontrole.
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3.3 - TRAVAUX ELECTRICITE - COURANTS FORTS

3.3.1 - TRAVAUX PREALABLES
3.3.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
Dépose des installations techniques :

Le présent lot doit la consignation, la dépose et I'évacuation des installations existantes conformément
au plan. Les prestations hors présent lot sont définies dans le § « Limites de prestations ».

Prestations dues par le présent lot :

A partir des Armoires Divisionnaires existantes, le présent lot doit la mise en ceuvre de la totalité des
installations de chantier réalisées a titre provisoire.

Ces installations de chantier doivent permettre a tous les corps d’états, de disposer d’énergie
électrique dans 'ensemble des locaux aux cours des travaux.

Ces installations doivent étre réalisées conformément aux réglementations en vigueur et aux regles
de I'art ainsi qu’aux conditions de sécurité obligatoires selon les recommandations de TOPPBTP. Le
présent lot prend en charge toutes les prestations de déplacements et de raccordements des
installations de chantier en cours de travaux. Ces dispositions doivent permettre d’assurer la continuité
de service de ces installations en fonction du phasage des travaux.

NOTA : Il est demandé au présent lot de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
continuité de service de ces Armoires Divisionnaires, ainsi que l'adjonction de départs
complémentaires (disjoncteurs, différentiels...) avec repérage.

Coffrets électriques :

Sans objet, il est prévu I'utilisation des prises de courant existantes pour disposer d’énergie électrique

Eclairages de chantier :

Le présent lot prend en charge la mise en ceuvre des éclairages de I'ensemble des zones durant les
travaux. Ces éclairages sont réalisés par des hublots IP44 et/ou des luminaires LEDs étanches IP65.
Toutes sujétions de raccordement par cables U1000R2V de section appropriée, protections et contrdle
de l'installation sont également a la charge du présent lot. Les installations d’éclairages de chantier
sont réalisées conformément aux réglementations en vigueur et aux régles de I'Art ainsi qu’aux
conditions de sécurité obligatoires selon les recommandations de TOPPBTP et au PGC.

Chauffage de chantier :

Sans objet

Maintenance des installations de chantier :

Le présent lot doit la totalité des prestations de maintenance des installations de chantier ainsi que le
remplacement des lampes usagées pendant toute la durée des travaux.

Dépose des installations de chantier :

A la fin de travaux pour chaque zone, le présent lot doit réaliser la dépose et I'évacuation des
installations de chantier (éclairages, cables, fourreaux, protections, ...)
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3.3.1.2 - DEPOSE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Le présent lot prend en charge la mise hors tension des éléments électriques avant le démarrage des
travaux (selon le phasage) en coordination avec la Maitrise d’'Ouvrage.

Ces prestations comprennent :

L’identification des départs supprimés ou modifiés pendant les travaux.

La mise hors tension et I'isolement des installations électriques déposées (En respect des
consignes du coordinateur SPS).

La déconnexion dans les Armoires Divisionnaires, selon le phasage, de tous les cables
alimentant les installations électriques a déposer

Le démontage et I'évacuation des équipements électriques et Courants Faibles existants
non-conservés (Luminaires, appareillages, équipements Courants Faibles, Bornes DECT,
divers...)

Le rebouchage soigné des percements ou boites de raccordements qui ne sont plus
utilisées

Le déplacement et la réalimentation du Tableau de Report d’Exploitation (TRE) des fluides
médicaux

La conservation et le maintien en bon état des circuits réutilisés

Le nettoyage soigné des installations existantes et conservées

3.3.1.3 - MAINTIEN DES INSTALLATIONS DES ZONES OCCUPEES

Le TGBT et les Armoires Divisionnaires existants sont maintenus en service pendant toute la durée
des travaux.

Le présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer le maintien en service
des installations électriques dans les zones occupées, selon le phasage des travaux, pour permettre
un fonctionnement normal de I'établissement existant en toute sécurité.

3.3.2 - ORIGINE DES INSTALLATIONS

Généralités :

L’Aile C de Rocheplane est alimentée depuis un Tableau Général Basse Tension (TGBT) lui-méme
alimenté par un transformateur sec Moyenne Tension (MT) / Basse Tension (BT) 230 V, d'une
puissance de 1600 kVA. Ce TGBT distribue diverses alimentations ainsi que les Armoires
Divisionnaires du batiment.

Dans le cadre des travaux de réaménagement du niveau RDC, il n’est pas prévu le remplacement du
transformateur actuel.

Renseignements Techniques :

R Y Actif

Tension d’alimentation : Triphasée 230/400 V - 50 Hz
Régime de neutre : Schéma TN

=> La distribution des plateaux de bureaux doit étre protégée par des dispositifs différentiels

Abonnements — Branchements : Tarif Vert 1 600 kVA
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3.3.3 - CIRCUIT DE TERRE — LIAISONS EQUIPOTENTIELLES — CONDUCTEURS DE
PROTECTIONS

3.3.3.1 - PRISE DE TERRE
L’installation est déja existante.

Le présent lot doit effectuer une mesure de la valeur de résistance de terre afin de s’assurer que sa
valeur correspond aux données normatives de la NF C 15-100

3.3.3.2 - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET CONDUCTEURS DE PROTECTION

Liaisons équipotentielles :

A partir de la borne principale de terre, raccordée a la prise de terre, le présent lot doit la mise en
ceuvre de :

- L’ensemble des liaisons équipotentielles nécessaires selon la réglementation et les normes
en vigueur. Elles permettent de raccorder a la terre toutes les masses métalliques, les
gaines et canalisations métalliques du lot « Chauffage / Rafraichissement — Traitement
d’Air — Plomberie Sanitaire », huisseries métalliques fers a béton, poteaux métalliques,
radiers, etc ...

- Une liaison équipotentielle locale mise en ceuvre dans chaque local équipé de douche
et/ou baignoire, ... Cette liaison équipotentielle doit étre conforme a la norme NF C 15-100
et étre assurée entre toutes les masses métalliques, (armatures de sol, canalisation,
vidage huisserie, appareils, robinet, conducteurs de protections, caniveaux de douche
métalliques...)

- A partir de la barrette de terre du TGBT : Mise en ceuvre d’'une liaison équipotentielle
spécifique en cable cuivre 6 mm? sous fourreau raccordée sur chaque Coffret de Brassage.

- Les conducteurs d’équipotentialité principaux doivent avoir une section conforme aux
exigences de la norme NF C 15-100 avec un minimum de 6 mm?2.

Conducteurs de protection :

A partir de chaque borne principale de terre dédiée, raccordée a une prise de terre, le présent lot doit
la mise en ceuvre :

- D’un conducteur de protection principal en cable cuivre vert/jaune 25 mm?, sous fourreau
raccordé au « bornier de terre » du TGBT.

- Dans tous les cas, la section du conducteur de protection devra satisfaire aux exigences
de la norme NF C 15-100.

- Chaque canalisation doit comporter un conducteur de protection, y compris celle
alimentant un appareil de classe Il

- Les sections des conducteurs de protection doivent étre conformes aux exigences de la
NF C 15-100. Ces conducteurs de protection sont de méme nature que les conducteurs
actifs :

o Section égale a celle des conducteurs de phase jusqu'a 16 mm?
o Section égale a 16 mm? pour des conducteurs de phases entre 16 mm? et 35 mm?

o Section égale a la moitié de la section des conducteurs de phase dont la section est
supérieure a 35 mm? entre 16 mm? et 35 mm?2. Dans le Schéma TN la section maxi du
conducteur de protection est de 25 mm? en cuivre et 35 mm?2 en aluminium

La section du conducteur de protection est égale a celle du conducteur actif ou de celui
ayant la plus grosse section dans la canalisation.
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3.3.4 - DESCRIPTION ARMOIRES ELECTRIQUES
3.3.4.1 - GENERALITES ARMOIRES ELECTRIQUES
Principe et généralités :

Les armoires regroupent les commandes et les protections des installations électriques
intérieures et de la distribution basse tension, elles doivent répondre aux exigences définies
ci-apreés :

R Y Actif

1. Structure des enveloppes :

a.

Dans les locaux technigues accessibles :

Les armoires et coffrets électriques regroupant les protections des différents circuits
seront en tdle d’acier pliée de 20/10¢, traitées contre la corrosion et revétue d’'une
peinture cuite au four. Elles seront de type préfabriqué, avec plastrons et porte pleine
ou transparente fermant a clé (modéle de clef unique pour toutes les armoires).

Les armoires et coffrets électriques pourront étre en matiére plastique isolante de
qualité mécanique équivalente.

. Dans les placards technigues :

Les armoires et coffrets pourront étre constitués en tole d’acier conformément a la
définition précédente ou en matériaux plastiques autoextinguibles et résistants au feu
d’'un degré IP adapté a I'environnement considéré. Les placards techniques doivent étre
équipés de portes verrouillées limitant leurs accés aux seules personnes habilitées (pas
de poignée). Dans tout autre cas de figure, chaque armoire ou coffret devront étre muni
d’une porte verrouillable et fermant par clé (1 clé pour I'ensemble des armoires).

La structure des armoires devra assurée une solidité et une rigidité suffisante pour
résister aux contraintes de chocs et aux contraintes thermiques lors d’éventuels courts-
circuits.

S'’il est fait usage d’armoire en plastique, celle-ci ainsi que son appareillage doivent
satisfaire a I'essai au fil incandescent 750 °C.

L’indice de protection des armoires devra étre adapté a I'environnement dans lequel
elle sera mise en ceuvre. |l devra étre conforme a la norme NF C15-100 et au guide
pratique UTE C15-103 de 2002 et ses mises a jour.

Un autocollant signalant un risque d’électrocution devra étre collé en face avant de
'armoire (Pictogramme conventionnel triangle jaune avec éclair noir).

2. Dimensionnement et composition :

a.

L’enveloppe sera dimensionnée de maniére a avoir un espace en réserve pour
permettre une extension minimum de 30% du matériel de base.

. Ladistribution principale a I'intérieur des armoires sera réalisée par jeu de barres cuivre

isolées, montées sur support en fond d’armoire. Les raccordements aux protections
principales seront réalisés par des bornes de dérivation a ressorts adaptées et cables
de sections appropriées.

Les sections des conducteurs du cablage des armoires devront étre conformes aux
régles des tableaux normalisés. Les goulottes destinées au céblage interne des
armoires étant assimilées a des conduits, leur remplissage en cables type HO7V-K doit
étre conforme aux normes appropriées. |l en est de méme en ce qui concerne les
courants maxima admissibles qui doivent étre en conformité avec les coefficients de
réduction. Pour cet ensemble il est nécessaire de se référer aux différents chapitres
appropriés de la norme NF C15-100.

. Le code des couleurs des conducteurs sera conforme aux normes en vigueur.

ACTIF/ Aff. n°23036 / MD — MB Page n° 38



ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT MARTIN D’'HERES (38 400)
C.C.T.P. - LOT N°12 : ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES
Plans Architecte du 10/04/2024

R Y Actif

e.

g.

Chacun de ces conducteurs devra étre identifié par systéme de repérage numéroté,
correspondant aux repérages des borniers et mentionnés sur les schémas.

Le cablage intérieur sera réalisé d’'une fagon soignée. Les extrémités des cables
souples devront étre équipées de cosses serties a la pince.

Toutes les dispositions seront prises pour la pénétration des cables en respectant le
degré de protection des armoires (presse-étoupes adaptés).

Chaque cable pénétrant dans I'armoire devra étre raccordé a un bornier et clairement
identifié¢ (repérage par numérotation). Chaque conducteur de terre sera raccordé
individuellement sur le bornier.

3. Définition des appareillages :

a.

b.

L’'appareillage sera installé sur des rails DIN fixés au chassis des armoires. Les
commandes des appareillages apparaitront en face avant des armoires au travers des
plastrons découpés (obturation des espaces libres obligatoire par obturateurs
clipsables).

Au niveau des plastrons I'appareillage devra étre repéré a l'aide d’étiquettes plastiques
gravées, fixées durablement sur leur support.

La conception des armoires doit permettre une séparation des circuits d’éclairages, de
prises, de forces motrices (alimentations spécifiques), de commande et régulation, ...

La séparation des circuits alimentant les locaux publics et non publics devra également
étre assurée

. Les disjoncteurs généraux devront étre :

D’un calibre approprié a chaque départ et muni d’'un porte étiquette en face avant
portant la dénomination du circuit correspondant, ainsi que de lecture facile.

Distincts selon la nature des circuits protégés (Eclairage, Prises de Courants,
Alimentations Spécifiques) et suivant la nature et le classement des locaux
(accessibilité ou non au public).

. Les protections des circuits prises de courant, éclairage extérieur, etc.... seront

assurées par des dispositifs différentiels de haute sensibilité, c’est a dire 30 mA, avec
porte-étiquette.

Les installations munies de protections tripolaires ou tétra polaires seront équipés
de dispositifs de coupure automatique interdisent le fonctionnement monophasé des
installations alimentées.

Il sera obligatoirement utilisé deux circuits distincts au moins et sur deux disjoncteurs
divisionnaires différentiels différents, pour la protection de I'éclairage des locaux publics
recevant plus de 50 personnes. Ces circuits seront protégés sélectivement contre les
surintensités et contre les défauts a la terre et devront suivre des parcours différents.

. Les organes de commande tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries, variateurs,

relais temporisés, interrupteurs crépusculaires, horaires programmables, etc.... devront
étre, pour des raisons de compatibilité et de maintenance, si possible de la méme
marque que le reste de I'appareillage.

. Les alimentations des appareillages s'effectueront par l'intermédiaire de répartiteurs ou

de peignes de distribution adaptés aux appareillages installés.

4. Pour l'exploitation, afin d’assurer une bonne sécurité d'exploitation, un défaut ne doit
engendrer que l'ouverture du dispositif de protection immédiatement amont. La sélectivité
verticale est donc totale.
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5.

La coordination des protections différentielles sera assurée par la sélectivité en sensibilité
obtenue par I'étagement des valeurs normalisées : 30, 100, 300 mA, 1 A, et par celle des
temps de déclenchement.

Les puissances annotées dans le présent document ne sont données qu'a titre indicatif et
que l'entreprise adjudicataire devra se faire confirmer par les entreprises concernées
demandant des alimentations spécifiques, les caractéristiques nécessaires a I'élaboration
du projet (nature du courant, puissance, etc ...).

L'arrivée des cables sur chaque armoire se fait sous goulotte avec cornets de finition et/ou

presse étoupe adapté, afin d'assurer une jonction parfaite entre la goulotte et I'enveloppe
de I'armoire ou du coffret.

. Chaque armoire sera munie d’un systéme de coupure d’urgence. Cet organe de coupure

sera installé en fagade de I'armoire ou a proximité. Il portera la mention « COUPURE
ELECTRIQUE ».

Un schéma de cablage sera impérativement fourni avec chaque armoire électrique. Il sera
placé dans une pochette et fixé a I'aide d’un support adapté dans I'armoire ou le placard
technique. Il comportera le repérage précis de I'ensemble des départs, ce schéma ayant
été entériné par le Bureau d’Etudes avant exécution de I'armoire.

Pour les schémas d'exécution étabilis, il sera précisé pour chaque protection :
a. Tension nominale - Intensité nominale

b. Intensité de court-circuit - Pouvoir de coupure

c. Caractéristiques des déclencheurs

L'entrepreneur doit revoir, avant exécution, I'ensemble des dispositifs de protection afin de les adapter

aux prestations définitivement arrétées.

L’appareillage doit disposer d’agréments techniques, normalisés NF — EN....

Les Armoires sont équipées de :

R Y Actif

Disjoncteurs modulaires généraux, bipolaires, différentiels 30 mA et/ou 300 mA,
spécifiques pour chaque application selon existence ou non des équipements ci-dessous

o Eclairage intérieur

o Eclairage extérieur

o Prises de courant (Usage courant et entretien)
o Prises de courant sur Borne VDI

o Equipements Ventilation / Plomberie

o Equipements Cuisine selon nécessité

o Chauffage Electrique

o Equipements divers selon leurs usages

@)

Dispositifs de protection contre les surintensités, de type disjoncteurs divisionnaires
modulaires, bipolaires et/ou tétrapolaires, nécessaires a la protection de l'installation
électrique intérieure et extérieure (éclairage normal, éclairage de secours, I'éclairage
extérieur, prises de courant, prises sur bornes VDI, ...). > Calibres adaptés a la puissance
de chaque circuit avec un maximum de : 10 prises / disjoncteur 2 x 16 A « entretien », 10
points lumineux / disjoncteur 2 x 10 A.
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- Dispositifs de protection contre les surintensités, de type disjoncteurs divisionnaires
bipolaires modulaires, nécessaires a la protection de I'ensemble des alimentations
spécifiques (1 disjoncteur spécifique par alimentation) (se référer a 'Annexe « Tableau de
Synthése des alimentations spécifiques »).

- Les organes de commandes d’éclairages intérieurs, et les organes de commandes des
équipements (Tableau de Commandes, Contacteurs, Télérupteurs, Relayages, Minuterie,

).
- Dispositif pour mise a I'état de repos des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité.

- Répartiteurs adaptés, et 'ensemble des accessoires de connexions et de raccordements
nécessaires, avec protections contre les contacts directs, ainsi que le cablage de I'armoire.

- Accessoires de connexions et de raccordements.

- Borniers de raccordement pour tous les cables extérieurs raccordés a cette armoire avec
repérages et étiquetages (pour les sections de cables > 35 mm? les raccordements sont
réalisés directement sur les disjoncteurs).

- L’ensemble des relais et contacteurs nécessaires pour I'alimentation et le délestage du
chauffage électrique, y compris un systéme de délestage adapté.

- Borniers de terre.

- Borniers phases, neutres.

- Cablage de 'armoire.

- Repérages des protections et commandes.

- Une réserve de place de 30% permettant la mise en ceuvre ultérieure des protections et
commandes pour I'évolution des installations.

Les protections divisionnaires et les organes de commandes, sont de types modulaires.

Un schéma de cablage est impérativement fourni pour chaque armoire. Il comportera le repérage
précis de 'ensemble des départs.

Dans le cas ou les Armoires Divisionnaires sont a remplacer, le présent lot prend en charge la mise
en ceuvre de compteurs d’énergie communicants afin de les raccorder sur la Gestion Technique
Centralisée (GTC) existante

Prestations complémentaires dues par le présent lot :

Le présent lot prend en charge I'étude nécessaire a la définition des Armoires Divisionnaires (Calculs,
dimensionnements, schéma de cablage, ...). Cette étude sera réalisée a partir de I'analyse des plans
électriques du BET ACTIF, ainsi que des installations électriques a réaliser sur site selon les besoins
définitifs du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra définir, avant exécution, I'ensemble des dispositifs de protection afin de les
adapter aux prestations définitivement arrétées et de garantir une bonne sécurité d'exploitation (lcc,
Calibre, Sélectivité, filiation, temps de déclenchement, ...)

Le présent lot fera valider son schéma et ses calculs par le Bureau de Contréle avant travaux.

La réalisation des schémas définitifs a intégrer dans les Armoires Divisionnaires et les dossiers DOE
avant réception des travaux.

Ces prestations sont intégrées dans le chiffrage des Armoires Divisionnaires.
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3.3.4.2 - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Sans objet, l'installation est déja existante.

3.3.4.3 - ARMOIRES DIVISIONNAIRES
Définition :

Les Armoires Divisionnaires sont existantes et sont installées dans un placard technique,
conformément aux plans.

Ces Armoires sont alimentées depuis le TGBT existant situé au Rez-de-Chaussée du Batiment G. Le
présent lot doit intégrer dans son offre la vérification et la mise en place de protections adaptées dans
les Armoires Divisionnaires selon les travaux effectués au Rez-de-Chaussée du Batiment C.

Dans le cas ou la place disponible dans les armoires ne serait pas suffisante, le présent lot doit prévoir
le remplacement des Armoires Divisionnaires situées au Rez-de-Chaussée du batiment C.

Ces Armoires Divisionnaires alimentent 'ensemble des installations électriques de leur zone dédiée

(Cf plans)

Ces Armoires doivent étre conformes a la définition « Généralités Tableaux Electriques », aux normes
en vigueur notamment la norme NF C 15-100 et additifs.

Les Armoires Divisionnaires sont équipées de :
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Un Interrupteur Général tétrapolaire de calibre adapté.

Les protections de 'ensemble des installations électriques intérieures, telles que prises de
courant, éclairage normal, éclairage de sécurité, chauffage électrique ...

Les organes de commandes d’éclairages intérieurs.

Les protections et commandes de I'éclairage extérieur, selon nécessité.

Les protections des alimentations spécifiques (Cf tableau de synthése des Alimentations
Spécifiques).

Une prise modulaire intégrée dans chaque Armoire Divisionnaire.

L'ensemble des accessoires de connexions et de raccordements nécessaires, avec
protections contre les contacts directs, ainsi que le cablage de I'armoire.

Des borniers de raccordement pour tous les cables extérieurs raccordés a cette armoire
avec repérages et étiquetages. (Pour les sections de cables > 35 mm? les raccordements
sont réalisés directement sur les disjoncteurs).

Les borniers de terre.
Les borniers phases, neutres
Le cablage de 'armoire

Les repérages des protections et commandes.
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Les protections divisionnaires et les organes de commandes, sont de type modulaires.
- Les disjoncteurs modulaires généraux, tétrapolaires et/ou bipolaires, différentiels adaptés,
spécifiques pour chaque application :
o Eclairage intérieur
o Prises de courant entretien
o Prises dédiées a des équipements (courants faibles, ...)
o Alimentations spécifiques > disjoncteurs différentiels selon type d’usage
o Chauffage électrique
o Commande et régulation.
@)

- Les dispositifs de protection contre les surintensités, de type disjoncteurs divisionnaires
bipolaires et/ou tétrapolaires modulaires, nécessaires a la protection de linstallation
électrique intérieure et extérieure (éclairage intérieur, éclairage de secours, I'éclairage
extérieur, prises de courant d’entretien, prises dédiées a des équipements (courants
faibles, ...), ....

Une mise a jour des schémas de cablage est impérativement fournie pour chaque armoire. I
comportera le repérage précis de I'ensemble des départs.

Dans le cas de la mise en ceuvre de nouvelles Armoires Divisionnaires, le présent doit intégrer la
réalisation des schémas de céblage pour chaque armoire. Il comportera le repérage précis de
'ensemble des départs.

Le présent lot doit prévoir dans son offre I'ajout des protections nécessaires suites aux modifications
et aux ajouts des équipements électriques pour chaque Armoire Divisionnaire.

L'entrepreneur doit revoir, avant exécution, I'ensemble des dispositifs de protection afin de les adapter
aux prestations définitivement arrétées et de garantir une bonne sécurité d'exploitation (Sélectivité,
filiation, temps de déclenchement, ...)

Les cébles raccordés aux Armoires cheminent sous fourreaux ou goulottes électriques jusqu’a chaque
Armoire. Les cables sortant en partie basse de ces Armoires sont protégés mécaniquement.

3.3.5 - DISPOSITIFS D’ARRET D’URGENCE

Commande de coupure générale : Sans objet

Commande de sécurité via interrupteur de téte de chaque Armoire et/ou Tableau Electrigue : Sans
objet

Commande de coupure Ventilation : Une commande de coupure ventilation doit étre installée afin de
couper la CTA Double Flux.
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3.3.6 - DISTRIBUTION GENERALE INTERIEURE

3.3.6.1 - GENERALITES
Principe de distribution générale dans I’ensemble des locaux :

L’ensemble de la distribution, éclairage normal et éclairage de sécurité, prises normales ou
spécialisées, alimentations diverses de petite puissance, est obligatoirement réalisé en encastré, en
vides de construction dans I'ensemble des locaux :

En incorporé dans le gros ceuvre pour tous les fourreaux et boites d’encastrement situés
dans les murs non doublés et les murs de refend.

En incorporé dans le gros ceuvre pour tous les fourreaux et boites d’encastrement situés
dans les planchers intermédiaires et planchers hauts. Le présent lot doit s’assurer du bon
recouvrement des fourreaux par le béton.

NOTA : Aucun fourreau ne doit cheminer dans les chapes.

Sous goulottes techniques dans les plateaux de bureaux conformément aux plans et a la
définition du § « Distribution spécifique en goulottes techniques ».

En encastré sous fourreaux, dans les doublages intérieurs uniquement lorsqu’ils sont
réalisés en laine minérale avec des ossatures métalliques et plaques de platre.

Les encastrements dans les doublages réalisés par complexe isolant collé (Polystyréne,
polyuréthane ou laine minérale) ne sont tolérés gqu’a titre exceptionnel aprés accord du
Maitre d’'Ouvrage et du Maitre d’'CEuvre.

Sous fourreaux dans les cloisons séches intérieures avant fermeture de la cloison par les
plaques BA13.

Sous fourreaux dans les cloisons intérieures traditionnelles (briques carreaux platre,
moellons, ...). Pour toutes saignées, les rebouchages sont a la charge du présent lot avec
un produit approprié aux types de cloisons.

Dans les vides de construction et les faux plafonds, sur chemin de cables, sous fourreaux,
ou goulottes PVC autoextinguible

o Goulottes, fourreaux et/ou chemins de cébles verticaux dans les gaines techniques.

o Chemins de cables principaux dans les faux plafonds des circulations, depuis les gaines
techniques (Cf Spécifications concernant les chemins de cables).

Les boites d’encastrement doivent étre adaptées a la nature de la paroi dans lesquelles
elles sont installées ainsi qu’au type de doublage et de parement mis en ceuvre :

o Boite d’encastrement pour béton (en incorporation)

o Boite d’encastrement pour magonnerie (a sceller)

o Boite d’encastrement pour cloison seche

Toutes les canalisations encastrées doivent étre équipées d’une boite d’encastrement pour
réaliser les connexions.

NOTA : Les boites d’encastrement installées dans les cloisons coupe-feu sont de type

« Batibox Coupe-Feu » ou techniquement équivalent.

—> Disposition a valider avec le Bureau de Contrdle avant travaux selon le type de cloison
et de plaques de platre mis en ceuvre.

En apparent sous moulures et/ou goulottes techniques, pour les cas particuliers ou il n'est
pas possible de passer en encastré ou en vide de construction, la mise en ceuvre de
moulure ou goulotte est acceptée mais doit impérativement étre validée par le Maitre
d’Ouvrage et par le Maitre d’CEuvre.

L'entrepreneur doit donc s'informer sur les caractéristiques des matériaux employés dans la
construction, avant d'établir son offre. En aucun cas, il ne peut prétendre a un supplément de prix
apres la signature du marché.

R Y Actif
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Spécifications concernant les chemins de cébles :

Les chemins de cables ont les caractéristiques suivantes :

Du type treillis soudé plié, en fil d'acier @5 mm, a maille 100 x 50 mm ou en dalle a bords
recourbés, d'une hauteur d'aile de 50 mm.

Raccordés a la terre par des cables cuivre de section appropriée

Le présent lot prend en charge tous les accessoires de montage et de supportage
nécessaires a la bonne mise en ceuvre de ces chemins de cables. Le type et le nombre de
fixations doivent étre adaptés a la taille et au poids des chemins de cables.

La pose de ces chemins de cable doit étre soignée (ébavurage, découpe des longueurs
de collier excédentaire, ...)

Les cables ou fourreaux sont fixés sur le chemin de cébles par des colliers synthétiques

Les cables Courants Forts et Courants Faibles sont mis en ceuvre séparément sur des
chemins de cables différents.

Les dérivations réalisées a partir d’'une alimentation sur chemin de cables doivent étre
raccordés dans une boite de dérivation étanche (IP55) équipée de bornes de connexion
sans vis.

Les chemins de cables nécessaires a la distribution électrique et courants faibles sont mis
en ceuvre conformément aux spécifications précédentes. lls sont chiffrés avec les
alimentations et les liaisons concernant les équipements des locaux, les alimentations
spécifiques, ...

Le présent lot doit utiliser en priorité les chemins de cables existants pour effectuer ses
distributions Courants Forts et Courants Faibles. Une extension des chemins de cables
des Courants Faibles sera réalisée pour rejoindre les Baies de Brassage.

Spécifications concernant les conduits :

Les conduits encastrés et posés dans les vides de construction (gaines et faux plafond)
seront posés avec le plus grand soin pour satisfaire le ré-aiguillage des conducteurs
prescrits par la norme NF C 15-100 et les guides UTE C 15-103 et C 15-105.

Ainsi, les manchonnages entre les tubes seront rendus étanches a la pénétration de béton
ou de platre liquide, leur diamétre intérieur sera constant sur toute leur longueur
(interdiction de manchonner deux tubes de diameétres différents)

Chaque conduit doit étre équipé d’une aiguille continue de son origine a son extrémité et
coulissant sans contrainte excessive.

Dés sa mise en ceuvre, I'extrémité de chaque conduit doit étre obturée hermétiquement
(IP68), au minimum jusqu’a I'achévement des travaux de Gros CEuvre et de mise hors
d’eau du batiment.

La section des conduits sera égale au moins a trois fois la somme des sections brutes des
conducteurs qu'ils contiennent.

Spécifications concernant les conducteurs :
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Les sections des conducteurs doivent étre conformes a la norme NF C 15-100, elles sont
données a titre indicatif sur les schémas unifilaires de principe joint au présent document
(section cuivre).

Les conducteurs cheminant dans le volume habitable sont de type HO7 V-U sous fourreau,
ou U1000R2V sous fourreau et doivent étre retirables.

Les conducteurs cheminant dans les vides sanitaires et vides de construction sont de type
U1000R2V sous fourreau (retirable) et sur chemins de cébles.
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Percements, saignées et carottages :

Les incorporations des fourreaux, des boites d’encastrement et la mise en ceuvre en encastré doivent
permettre d’éviter tout percement, saignée ou carottage dans le gros ceuvre.

Toutefois et uniquement si cela s’avérait indispensable, le présent lot prend en charge 'ensemble des
percements, saignées et carottages nécessaires a la mise en ceuvre de la distribution électrique, des
fourreaux et des équipements.

Sont également a la charge du présent lot les rebouchages et la remise en état des parois, dans le
méme matériau que celles-ci ou avec un matériau adapté, ainsi que la réalisation avec soin d’un enduit
de finition.

Précision concernant le doublage du bitiment :

Le batiment est doublé par du Placo BA 13 avec rail sur parois périphériques.

Perméabilité a I’air du batiment :

Conformément au §3.1.7 « Etanchéité a I’air », le présent lot réalise I'obturation de tous les
fourreaux afin d'éviter les infiltrations d'air parasites dans le volume chauffé du batiment.

A chaque traversée par des canalisations électriques, le pare-vapeur devra étre repris avec
soin pour assurer la continuité de celui-ci (Usage de ruban adhésif adapté au traitement des
membranes d’étanchéité a I’air).

L’ensemble du matériel permettant la distribution est installé avec ses accessoires normatifs.

Quant a la distribution générale inter étage, il convient de rétablir 'ensemble des degrés coupe-feu
afin de respecter la norme NF C 15-100

3.3.6.2 - DISTRIBUTION SPECIFIQUE EN GOULOTTES TECHNIQUES

Le ceinturage des volumes pour la distribution de 'ensemble des locaux, ainsi que les descentes
depuis le faux-plafond (afin de limiter les longueurs des cables VDI) sont réalisés par des goulottes
techniques conformes a la définition suivante :

- Goulotte en PVC autoextinguible de couleur blanche conforme a la NF EN 50085-2-1

- Un PV de réaction au feu devra étre transmis au Bureau de Contréle par le présent lot,
avant réalisation des travaux.

-  Goulotte IP40 — IKO7.

- 3 compartiments : Distribution, protection et dérivation pour les Courants Forts et les
Courants Faibles

- Dimensions 50 x 220 mm.

- [Equipées de couvercle, angles, embouts, joints, supports d’appareillages, et toutes
sujétions nécessaires a la bonne mise en ceuvre de ces goulottes.

- Elles doivent permettre le passage des cables informatiques en respectant le rayon de
courbure de ces cables.

- Une distance de 30 mm sera respectée entre les Courants Forts et les Courants Faibles

- L’appareillage équipant ces goulottes : Format 45 de type « Mosaic » Blanc de LEGRAND
ou techniquement équivalent. Il comprend : des prises 10/16 A, des prises RJ45

- Ces goulottes peuvent doivent étre de type DLP de LEGRAND
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La mise en ceuvre de ces goulottes devra étre validée avant travaux avec le Maitre d’Ouvrage et le
Maitre d’CEuvre et suivant la synthése avec le présent lot

A L

3.3.7 - ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ET REPORTS DE DEFAUTS
3.3.7.1 - ALIMENTATIONS SPECIFIQUES

Les alimentations spécifiques en attente pour les lots de second ceuvre, « Chauffage /
Rafraichissement — Traitement d’Air — Plomberie Sanitaire », et autres lots, sont laissées avec une
longueur de cables supplémentaire de 2,50 m minimum a partir de lI'extrémité du conduit. Le
raccordement sur I'équipement a alimenter est a la charge du lot qui installe cet équipement.

NOTA : Les alimentations spécifiques sont chiffrées avec les cables d’alimentations, les fourreaux,
les chemins de cables, les boites de raccordement ou d’encastrement, les percements, les
rebouchages en matériaux adaptés... Les boites de raccordement sont équipées de bornes de
connexions sans vis de type WAGO.

Ces alimentations spécifiques sont définies en Annexe, en fonction des renseignements techniques
connus a ce stade du projet. Toutes les définitions mentionnées dans le § « Alimentations
spécifiques » devront impérativement étre validées par les différents lots concernés avant réalisation
des travaux.

Le présent lot prend en charge 'ensemble des alimentations spécifiques définies dans I’Annexe du
CCTP.

De plus, le présent lot prévoit la mise en ceuvre de fourreaux vides pour le cablage, la pose et le
raccordement des sondes de sol et des sondes CO: du lot « Chauffage/Rafraichissement —
Climatisation — Traitement d’Air — Désenfumage — Plomberie Sanitaire — GTC », conformément au
plan.

3.3.7.2 - REPORTS DE DEFAUTS

Depuis les contacts secs de défauts délivrés par le lot « Chauffage/Rafraichissement — Ventilation —
Plomberie Sanitaire » et/ou depuis le contact OFF du disjoncteur, le présent lot prend en charge les
prestations suivantes :

- Les cables R2V 2x1,5 mm? permettant les reports de défauts suivants :
o Centrale de Traitement d’Air

- Un voyant de couleur rouge ou orange, monté sur boitier, avec étiquetage pour
signalisation de chacun des défauts mentionnés précédemment est installé conformément
aux plans. La position définitive de ces voyants devra étre validée avant travaux

- Protections et relayages dans le TD dédié
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3.3.8 - APPAREILLAGES ET ECLAIRAGES

3.3.8.1 - APPAREILLAGES

Les marques et références des appareillages mentionnées dans le présent document sont données a

titre d’exemple de sélection validé préalablement avec le Maitre d’'Ouvrage.

Le présent lot doit mentionner les références et marques de 'appareillage qu’il propose d’installer sur

la fiche « Mémoire Justificatif » annexée au présent document et joindre cette fiche a sa proposition,

conformément au § « Choix des Matériels ».

En phase de réalisation des travaux le présent lot doit présenter un modéle de chaque appareillage

proposé, pour acceptation par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre de sa mise en ceuvre.

Rappel : I'intégration des boites d’encastrement dans les parois doit étre réalisée avec précision pour

permettre un parfait alignement de 'appareillage.

Appareillage encastré :

R Y Actif

Les commandes manuelles d’éclairages, les prises de courant 2P+T 10/16 A et les prises
Courants Faibles (RJ45), sont de type encastré, composables.

Appareillage avec finition de couleur blanche : Série Mosaic Antimicrobien de marque
LEGRAND ou techniquement équivalent selon choix du Maitre d’Ouvrage et de
I'Architecte.

NOTA : Le choix définitif de I'appareillage doit étre validé avant travaux.
Les appareils de commande sont installés a hauteur +1,20 m du sol fini.

Les prises de courant 2P+T 10/16A sont installées +0,30 m du sol fini, sauf indications
contraires portées sur les plans.

Les prises de courant 2P+T 10/16A en position haute sont installées +1,20 m du sol fini,
(Hauteur a valider avant travaux selon usage).

Les prises Courants Faibles (RJ45) sont installées +0,30 m du sol fini, sauf indications
contraires portées sur les plans.

Les Bornes Poste de Travail (BPT) montées sur boitier d’encastrement comportent 4
prises 2P+T 10/16 A et 2 prises RJ45. Ces prises sont montées sur boitier d’encastrement

adapté de type Boite d’encastrement Multimédia Legrand Batibox 2 x 5 Modules,
conformément aux plans.

Les Blocs Prises Salle de Réunion (BRH) au sol comportent 5 prises 2P+T 10/16 A, 2
prises RJ45 et 1 prise HDMI. Ces prises sont montées sur des Blocs Nourrices Legrand
en aluminium dans une goulotte spécifique intégrée a la table > Goulotte de cheminement
sous table et trappe d’accés au lot « Mobilier — Aménagement »

Les Blocs Prises Ecran Salle de Réunion (BTV) comportent 2 prises 2P+T 10/16 A, 2
prises RJ45 et 1 liaison HDMI vers le BRH. Ces prises sont montées sur boitier
d’encastrement adapté de type Boite d’encastrement Multimédia Legrand Batibox 2 x 5
Modules.

Les Gaines Tétes de Lit (GTL) sont existantes et conservées en lieu et place

Dans le cas d’appareillages rapprochés, (Commandes, prises de courant, prises Courants
Faibles), ceux-ci seront montés dans des boitiers composables horizontalement
permettant un alignement parfait.

o Montage et plaque de finition spécifique pour I'appareillage définitivement retenu
o Plaques de finition adaptées au nombre de modules installés.

Les sorties de cables sont équipées des plaques « sortie de cable ».
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Prises RJ 45 pour Bornes WIFI — DECT :

- Certaines prises RJ45 pour Bornes WIFI — DECT sont existantes et conservées en lieu et
place. Chaque Borne est composée d’'une Prise RJ45, montage sous le faux plafond, Série
Mosaic de marque LEGRAND ou techniquement équivalent selon choix du Maitre
d’Ouvrage et de I'Architecte.

- Le cas échéant ces prises RJ45 sont installées dans un boitier, montage en saillie en vide
de construction ou sur goulotte technique.

- La position et la quantité de ces prises RJ45 est a confirmer par la Maitrise d’Ouvrage
avant travaux

Appareillage et Bornes VDI montés sur goulotte technique :

- Les prises de courant 2P+T 10/16 A, et les prises Courants Faibles montées sur goulotte
technique (Cf plans), sont au format 45, avec adaptateur. Ces appareillages pourront étre
de la série MOSAIC de LEGRAND ou techniquement équivalent.

- Les Bornes Poste de Travail (BPT) montées sur goulotte technique (Cf plans) comportent
4 prises 2P+T 10/16 A et 2 prises RJ45. Ces prises seront montées sur goulottes
conformément aux plans.

- Les Blocs Prises Ecran Salle de réunions (BTV) comportent 2 prises 2P+T 10/16 A, 2
prises RJ45 et 1 liaison HDMI vers le BRH. Ces prises seront montées sur goulottes
conformément aux plans

NOTA : Ecran a la charge du Maitre d’Ouvrage - Connectiques a valider avant travaux.

3.3.8.2 - LUMINAIRES

Les marques et références des luminaires mentionnés dans le présent document sont données aux
titres d’exemples de sélection.

Le présent lot doit impérativement mentionner les références et marques de chaque luminaire qu’il
propose d’installer sur la fiche « Mémoire Justificatif » annexée au présent document et joindre cette
fiche a sa proposition, conformément au § « Choix des Matériels ».

En phase de réalisation des travaux le présent lot devra présenter un modéle de chaque luminaire
proposé, pour acceptation de sa mise en ceuvre par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

Avant toute commande de matériel, 'Entreprise devra impérativement valider les caractéristiques et
la_conformité des appareils d’éclairage inhérentes a leur installation dans un établissement étant
soumis au Code du Travail (Respect de la Norme EN 60 598 ou Résistance au fil incandescent, IP,
Classe, adaptation au mode de pose, ...)

Les luminaires seront fournis, posés et raccordés avec leur lampe adaptée.

L’entrepreneur doit prévoir la fourniture, la pose et le raccordement des appareils d’éclairage, y
compris les accessoires de fixation, les lampes, les tubes et les auxiliaires d’alimentation.

L’'implantation définitive des luminaires sera confirmée au moment de I'exécution en fonction de
'aménagement des locaux et des types de plafonds et faux plafonds (Prévoir implantation et
répartition des allumages suivant plans et annexes).

Les essais d’éclairage demandés (Nombre, position, type de source, ...) sont également a la charge
du présent lot ainsi que les mesures d’éclairement.

Tous les luminaires seront conformes a la réglementation, 850°C ou norme EN — 60 598 entiérement
équipés avec leurs appareillages, tubes et lampes.

Les luminaires prescrits disposeront d’'un certificat de conformité aux normes européennes et seront
installés en respectant les régles de sécurité : volume de protection, IP, TBTS, ...
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Les températures de couleur des sources LEDs seront a confirmer a la réalisation (T° = 3000 a 4000
K) — Indice de rendu des couleurs IRC > 80.

Les niveaux d’éclairement des différents locaux seront conformes aux besoins (défini sur les plans)
ainsi qu’aux normes en vigueur pour ce type d’établissement.

NOTA : Lorsque les faux plafonds sont en bois, le présent lot prend en charge les plaques de renfort en
matériaux M1, M2 ou M3, sous les surfaces d’appuis des luminaires encastrés. Le classement du
luminaire doit établir que I'appareil peut étre utilisé sur des surfaces normalement inflammables

Pour les appareils d’éclairage TBT avec transformateurs électroniques séparés > Raccordements par
cables résistants a une température de 170°C, avec une longueur suffisante pour permettre la mise
en ceuvre des appareils d’éclairage.

Le cas échéant, les luminaires plafonniers et encastrés en faux plafond doivent étre accrochés par un
cable a la structure du batiment.

Le principe d’installation des équipements nécessaires a l'alimentation et a la commande des
appareils d’éclairages (Transformateurs, convertisseurs, ...) doit permettre de respecter les
dispositions suivantes :

- Etre accessibles sans détérioration des ouvrages (Trappes de visites, dans les placards
techniques sous coffret de protection, ...).

- Sections des cables adaptées a la puissance et a la distance entre le transformateur et
'appareil d’éclairage.

- En respectant les régles de I'Art afin d’éviter tout risque d’échauffement et d’arrachement
des cébles.

- En respectant les régles de sécurité, en accord avec le Bureau de Contréle selon
nécessité.

- Le cas échéant, hors des volumes de protection (Volume 1 et Volume 2).

NOTA : Le présent lot doit intégrer dans son offre les moyens de levage nécessaires a la mise en
ceuvre des luminaires (nacelles, échafaudage, ...)

Toutes les prestations permettant la mise en ceuvre des appareils d’éclairage doivent étre intégrées
dans I'offre du présent lot. Aucune plus-value n'est acceptée aprés signature des marchés.

Les luminaires mis en ceuvre doivent permettre de garantir des niveaux d’éclairement
conformes aux exigences de la Circulaire n°’DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a
I'accessibilité des ERP, IOP et Batiment d’Habitation (Accessibilité aux Personnes a Mobilité
Réduite) :

- 500 lux : Bureaux

- 200 lux : Au droit des postes d'accueill

- 100 lux : Circulations intérieures horizontales

- 150 lux : Escaliers

- 20 lux : Cheminement extérieur accessible et parcs de stationnement intérieurs

La vérification du respect des niveaux d’éclairement en phase travaux sont a la charge de
I’entreprise. Les calculs d’éclairement effectués par le BET ACTIF restant théoriques et
prévisionnels (N’intégrant pas tous les masques éventuels environnants et couleur (fagades,
sols, murs...)).
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L’entreprise devra effectuer :

- Les mesures nécessaires pour le respect des normes relatives a I'accessibilité des ERP,
IOP et batiments d’habitation (accessibilité PMR)

- La synthése des mesures effectuées remise au Bureau de Controle
- Les plans mis a jour avec le niveau d’éclairement des luminaires installés par I'entreprise

- Selon nécessité, la réadaptation des éclairages pour le respect des niveaux d’éclairement
réglementaires (implantation, quantité, source, puissance...)

La définition des luminaires suivant les repéres mentionnés sur les plans est jointe en Annexe

« Tableau de synthése des luminaires ».

NOTA : L’entrepreneur devra impérativement valider toute commande de matériel les types
d’appareils d’éclairages définitivement choisis en accord avec le Maitre d’Ouvrage et I'Architecte ainsi
que les caractéristiques et la conformité des appareils d’éclairage inhérent a leur installation (Respect
de la Norme EN 60 598 ou résistance au fil incandescent, IP, Classe, adaptation au mode de pose...).

3.3.8.3 - COMMANDES D’ECLAIRAGES INTERIEURES
COMMANDES D’ECLAIRAGES MANUELLES

> Commandes d’éclairages manuelles :

Dans les bureaux, la zone Infirmerie, les salles de réunions, le secrétariat & la salle d’attente les
commandes d’éclairages manuelles sont réalisées par interrupteur simple allumage selon la définition
du § « Appareillages » et conformément au plan.

» Commandes d’éclairages manuelles étanches :

Dans la cuisine & I'office alimentaire les commandes d’éclairages manuelles étanches sont réalisées
par interrupteur simple allumage étanche selon la définition du § « Appareillages » et conformément
aux plans.

» Commandes d’éclairages par interrupteur a clé :

Sans objet en phase DCE

> Tableau de commandes d’éclairage :

Sans objet en phase DCE

COMMANDES D’ECLAIRAGES AUTOMATIQUES

» Commandes d’éclairage par détecteurs de mouvement :

Les commandes d’éclairages des locaux techniques, des circulations et des sanitaires sont réalisées
par des détecteurs de mouvements, conformément aux plans.

Leur sensibilité et leur positionnement doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de
I'éclairage.
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Les détecteurs de mouvement possedent les caractéristiques suivantes :
- Mini détecteur encastré avec angle de détection 360° > Zones avec Faux plafonds
o 1 Canal
o Tension d’alimentation 230 V AC — 50 Hz
o Durée de fonctionnement : 30 secondes a 30 minutes minimum
o Portée minimum 4 m
o Réglage du seuil de détection jour/nuit : 10 a 2000 lux
o Montage : Modéle encastré en faux plafond, alimentation déportée 30 cm max
o Indice de protection : IP 20
o Collerette noire a valider avec I'Architecte au cas par cas
Sélection : Réf. 92902 — BEG LUXOMAT

- Détecteur en saillie sous plafond avec angle de détection 360° > Zones sans Faux
plafonds

o 1 Canal

o Tension d’alimentation 230 C AC — 50 Hz

o Durée de fonctionnement : 15 secondes a 30 minutes minimum
o Portée minimum 4 m

o Réglage du seuil de détection jour/nuit : 10 a 2000 lux

o Montage : En applique sous plafond

o Indice de protection : IP 44

o Finition noire a valider avec I'Architecte au cas par cas
Sélection : Réf 92190 — BEG LUXOMAT

L’entrepreneur intégre dans son offre la programmation, le réglage et les essais de tous les détecteurs.
Il prévoit également une intervention complémentaire pour affiner les réglages suivant le retour des
utilisateurs environ 1 mois aprés la livraison.

NOTA : L’éclairage automatique des circulations du Batiment C doit étre couplé a une programmation
horaire. Il est prévu un fonctionnement permanent de I'éclairage des circulations de 8h a 12h et de
13h a 17h. En dehors de ces plages horaires, le fonctionnement des luminaires est sur détection de
présence.

3.3.8.4 - ECLAIRAGE DE SECURITE
Généralités
L'installation d’éclairage de sécurité est existante. Le présent lot doit adapter cette installation a la
nouvelle configuration des locaux.
Dans la circulation I'installation d’éclairage de sécurité est conservée en lieu et place

L’éclairage de sécurité sera du type permanent, réalisé par des Luminaires sur Source Centralisée
(LSC). Il doit permettre :

- En cas de manque de I'éclairage normal, d’atteindre les issues.
- Une reconnaissance des obstacles
- De signaler les issues et cheminements pour procéder a I'évacuation des locaux,

- De permettre l'intervention du personnel de sécurité.
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L’installation d’éclairage sera réalisée, conformément a la réglementation en vigueur, par des
appareils d'éclairage :
- Avec pictogrammes internationaux conformes a la norme NF X 08-003.

- Avec inscription 'sortie', 'sortie de secours' ou fleche sur fond vert selon le cas.

Les marques et types d’éclairage de sécurité doivent étre identiques a ceux déja en place (Marque
EATON) et doivent assurer un parfait fonctionnement.

Luminaires sur Source Centralisée
Les LSC sont de type LSC Technologie a LEDs.

lIs sont conformes aux normes NF C 71-800 et C 71-820, 45 lumens, permanents, non-
télécommandable, IP66 et IK10.

Mode de pose : En encastré dans les plafonds avec cadre et étiquette orientable en drapeau ou en
saillie.

Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement des LSC depuis la centrale, y compris les
étiquettes de signalisation et les accessoires de fixation (fixation murale ou en plafonnier suivant sa

position).
Implantation
- De facon générale : Les LSC sont installés aux emplacements indiqués sur le plan. Selon
leur implantation Ces blocs autonomes sont munis d'une étiquette "SORTIE" ou « 2> ».
- PM: Dans les circulations les LSC ne doivent pas étre distants entre eux de plus de 15
m.
NOTA : Le présent lot doit également comprendre dans son offre la dépose et la repose
des LSC existants remplacés, conformément aux plans.
Distribution

Depuis la centrale existante, la distribution sera conforme au chapitre « Distribution ». Le présent lot
prend en charge la totalité des percements, saignées et rebouchages nécessaires a la mise en ceuvre
de cette distribution.

3.3.9 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX

Les différents locaux sont équipés conformément aux plans et selon le tableau de synthése des
équipements, joint en Annexe du présent document. Ces équipements comprennent :

- Un ou plusieurs points lumineux commandés par interrupteurs simple allumage, va et
vient, détecteurs de mouvement, (Cf. tableaux d’équipements en annexe + plans).

- Une ou plusieurs prises de courant 2P+T 10/16 A standard ou IP 55, installées
conformément au § « Appareillages » suivant les locaux.

- Des Gaines Téte de Lit (GTL) existantes, équipées de 5 prises 10/16A et de 2 prises
RJ45, conformément au plan et au § « Appareillages ».

- Des Bornes Postes de Travail (BPT), équipées de 4 prises 10/16 A et de 2 prises RJ45,
conformément aux plans et au § « Appareillages »

- Des Bornes Bureaux HDMI (BRH), équipées de 5 prises 10/16 A, de 2 prises RJ45 et
d’'une prise HDMI, conformément aux plans et au § « Appareillages »
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- Des Blocs Prises Ecran Salle de réunions (BTV), équipés de 2 prises 2P+T 10/16 A, de 2
prises RJ45, d’une liaison HDMI vers les BRH et d’'une boite d’encastrement,
conformément aux plans et au § « Appareillages »

- Des alimentations spécifiques nécessaires aux équipements techniques des différents
lots conformément au tableau de synthése des alimentations spécifiques en Annexe et au

plan)
- Un ou plusieurs luminaires pour I'éclairage normal
- Pour certains locaux : Un ou plusieurs blocs de secours LSC pour le balisage.

- Equipements Courants Faibles : Conformément au § « Travaux Courants Faibles » et au
plan.

Ces installations sont protégées depuis ’Armoire Divisionnaire dédiée a la zone dans laquelle les
équipements sont mis en ceuvre.

Accessibilité aux Personnes a Mobilité Réduite :

Les installations dans les locaux de travail et dans les parties communes doivent répondre aux
exigences de la Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative a I'accessibilité des
ERP, IOP et Batiment d’Habitation (accessibilité aux Personnes a Mobilité Réduite)

L’entreprise doit obligatoirement prendre connaissance de cette norme et intégrer les contraintes de
pose et de choix des équipements.

Avant mise en ceuvre elle soumet au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contrdle ses choix techniques
et plans de chantier.

Les dispositifs de commandes devront étre mis en ceuvre en respectant les exigences suivantes :

- Toutes les commandes doivent étre installées a une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m du sol fini.

- Tous ces équipements doivent étre accessibles et manceuvrables en position « debout »,
comme en position « assise ».

3.3.10 - ECLAIRAGES ET EQUIPEMENTS EXTERIEURS
Sans objet en phase DCE
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3.4 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

3.4.1 - GENERALITES
3.4.1.1 - PRINCIPE DE CHAUFFAGE
Le chauffage de la salle de bain « ERGO » est réalisé via des dalles de faux-plafond chauffantes.

En option, il est prévu le remplacement de ces dalles par un cable chauffant de type « Sol Tempéré
Electrique »

Le présent lot prend en charge l'installation de chauffage de la salle de bain « ERGO » comprenant
'équipement suivant :

- Des dalles de faux-plafond chauffantes avec raccordement sur une prise électrique. Ce
type de chauffage est installé sous réserve d’un avis favorable du Bureau de Contréle.

NOTA : La puissance des dalles de faux-plafond est définie sur le plan DCE

3.4.1.2 - DOCUMENTS DE BASE / NORMES ET REGLEMENTS
Les documents, normes, réglements et D.T.U. sont ceux en vigueur au moment de la soumission.

La méthode de calcul est définie par les régles TH éditées par le CSTB.

3.4.1.3 - ETENDUE DES TRAVAUX

Travaux exclus :

- Selon § 3.2.1 « Prestations exclues du présent lot »

Travaux a la charge du présent lot :
- Pour la salle de bain « ERGO » :

o L'installation compléte d’un systéme de chauffage au plafond via des dalles de faux-
plafond, y compris coordination avec le lot « Faux-plafond » pour permettre la pose de
ces dalles

o La gestion de fonctionnement du chauffage par dalles de faux-plafond chauffantes

3.4.1.4 - METHODE DE CALCULS DES DEPERDITIONS

Les études techniques ont été réalisées sur la base d'équipements répondant a des exigences
performancielles permettant de respecter la valeur du Cep réglementaire : RT existant par éléments
de I'ensemble de 'opération.

Les entreprises ont I'obligation de respecter ces rendements et caractéristiques de consommation de
chacun des équipements préconisés par le BET ACTIF.

NOTA : L’attention de I’entreprise est attirée sur le respect des valeurs techniques
performancielles des équipements techniques préconisés.
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BASES CONTRACTUELLES :
Conditions Hiver :

- Température extérieure de base hiver :-11°C
- Température intérieure de la salle de bain :22°C

Conditions Eté :

- Température intérieure des locaux : non contrdlée

Situation — dispositions particuliéres :

- Lieu : Commune de SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
- Département 138

- Altitude :215m

- Exposition EX1

- Zone climatique :H1c

- Occupation : Non Permanente

- Type de chauffage
o Production via une Pompe A Chaleur (PAC) existante et conservée
o Emission via un plancher chauffant hydraulique basse température réversible
o Chauffage électrique dans la Salle de Bains Ergo

- Ventilation :

o Ventilation permanente dans I'ensemble des locaux, de type double flux, avec
récupération d’énergie, rendement > 80%

LISTE DE COEFFICIENTS "U" et "¥" :

La liste des coefficients "U" et "W" peut étre donnée a I'entreprise sur sa demande. Mais I'entrepreneur
adjudicataire doit vérifier autant auprés des autres corps d'états qu’auprés du Maitre d'CEuvre
I'exactitude de ces données avant d'exécuter tous ses calculs définitifs.

3.4.2 - DEFINITION DES TRAVAUX
3.4.2.1 - DALLES FAUX-PLAFOND CHAUFFANT

Le présent ot prend en charge la fourniture, pose et raccordement de l'installation des dalles de faux-
plafond chauffant. Ces dalles sont mises en ceuvre en lieu et place des dalles prévues par le lot
« Faux-plafond » dans la Salle de Bain Ergo.

Dans la salle de bain, ce type de chauffage est installé sous réserve d’'un avis favorable du Bureau
de Controle.

La puissance a installer dans la salle de bain est mentionnée dans la DPGF, ainsi que sur le plan.

Définition des dalles de faux-plafond chauffant :

- Le faux-plafond chauffant posséde les caractéristiques suivantes :
o Bénéficiant d’un avis technique du CSTB.

o Cable chauffant incorporé dans une dalle de faux-plafond, isolée en face arriére par un
panneau de laine minérale

o Cordon d’alimentation PRM 2x0,5 mm? de 2 m avec fiche de raccordement
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o Fixé sur une ossature composée de suspentes et d’entretoises (A la charge du lot
« Faux-plafonds »)

o Type SERTIMETAL de marque FRICO ou techniquement équivalent.

NOTA IMPORTANT :

- La mise en ceuvre et le raccordement doivent étre réalisés suivant les régles de I'art et les
normes en vigueur relatives a ce type de produit, a la norme NF C 15-100 et additifs en
vigueur. La pose est conforme au Cahier de Prescriptions Techniques spécifiques du
CSTB « Cahier 3671 de Février 2010 »

- La puissance du cable mis en ceuvre ainsi que le systéme de gestion associé doivent
permettre de ne pas dépasser une température de surface de 40 °C du plafond

- Le présent lot prend en charge la fourniture, la pose et le raccordement d’'un thermostat
dédié au plafond chauffant

- Avant exécution des travaux, I'adjudicataire du présent lot doit réaliser ses plans de
préfabrication en mentionnant les trames et les puissances de plafond chauffant installé.
Transmission au Maitre d’CEuvre d’Exécution, au BET ACTIF et au Bureau de Contréle,
pour accord préalable

- Un « reportage » photos ainsi qu’un repérage précis sur plans sont réalisés par I'entreprise
et joint dans le DOE afin de permettre une tragabilité de l'installation des dalles de faux-
plafond chauffant.

Limites des travaux :

A la charge du lot « Faux-plafonds » :

- Coordination avec le présent lot pour la mise en ceuvre des dalles de faux-plafond
chauffant dans la salle de bain Ergo

- La mise en ceuvre de la structure portante de l'installation de faux-plafond, y compris les
dalles de faux-plafond chauffant

Alimentation et Gestion des dalles de faux-plafond chauffant :

Les canalisations électriques sont mises en ceuvre conformément aux prescriptions du § "Distribution
générale intérieure" du présent lot :

- L’alimentation des dalles de faux-plafond chauffant est réalisée depuis un cordon
d’alimentation muni d’une fiche PRM intégré a chaque module rayonnant. Ce cordon
d’alimentation doit étre raccordé sur une ligne spécialisée GPRM

- L’ensemble des cables raccordé a I'AD dédiée doit étre repéré

- Les dalles sont alimentées depuis 'AD dédiée, intégrant les protections générales
différentielles 30 mA, les protections de chaque émetteur par des disjoncteurs bipolaires
de calibre adapté

- Larégulation de ces dalles est réalisée via un thermostat déporté de type TWFPRPM de
marque FRICO - Thermostat digital, fil pilote 6 ordres avec programme de démarrage
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3.4.2.2 - EN OPTION SOL TEMPERE ELECTRIQUE - PIECES D’EAU

Le présent lot prend en charge la fourniture, pose et raccordement de l'installation du cable chauffant
de type « Sol Tempéré Electrique ». Ce cable chauffant est mis en ceuvre sous le revétement (sans
isolant), conformément aux prescriptions du « Cahier des Prescriptions « Sols P3 - Rénovation » du
CSTB », dans la Salle de bain ERGO.

Dans la salle de bain, ce type de chauffage est installé sous réserve d’'un avis favorable du Bureau
de Contréle.

La puissance a installer dans la salle de bain est mentionnée dans la DPGF.

Définition du cable chauffant « Sol Tempéré Electrique » :

Le cable chauffant posséde les caractéristiques suivantes :

o Bénéficiant d’'un avis technique du CSTB.

o Cable chauffant bi-conducteurs, @4 mm, avec revétement métallique de protection>
Raccordé a la terre et aux liaisons équipotentielles supplémentaires dans la Salle de
bain

o Faible émission linéique inférieure a 10 W/ml

o Fixé sur un treillis support avec un pas déterminé en usine

o Il est équipé d’'une liaison froide

o Type DYNAFLOOR STE de marque ACSO ou techniquement équivalent.

NOTA IMPORTANT :

La mise en ceuvre et le raccordement doivent étre réalisés suivant les régles de l'art et les
normes en vigueur relatives a ce type de produit, a la norme NF C 15-100 et additifs en
vigueur. La pose est conforme au Cahier de Prescriptions Techniques spécifiques du « e-
cahiers du CSTB 3509 V4 — Novembre 2012 ».

NOTA : Surface des carreaux de revétements Carrelage < 2 000 cm?2.

Le mortier colle utilisé doit étre conforme aux prescriptions du fabricant et doit bénéficier
d’un certificat du CSTB.

La puissance du cable mis en ceuvre ainsi que le systeme de gestion associé doivent
permettre de ne pas dépasser une température de surface de 28 °C du plancher (Article
35.2 de l'arrété du 23/06/78)

Le présent lot prend en charge la fourniture, la pose et le raccordement d’un thermostat
dédié au cable chauffant

Avant exécution des travaux, I'adjudicataire du présent lot doit réaliser ses plans de
préfabrication en mentionnant, pour chaque piéce d’eau, les trames et les puissances de
cables chauffants installés. Transmission au Maitre d’CEuvre d’Exécution, au BET ACTIF
et au Bureau de Contréle, pour accord préalable

Un « reportage » photos ainsi qu’un repérage précis sur plans sont réalisés par I'entreprise
et joint dans le DOE afin de permettre une tracgabilité de l'installation des cables chauffants.

Limites des travaux :

A la charge du lot « Carrelage — Faience » :

R Y Actif

Coordination avec le présent lot pour la mise en ceuvre des cables chauffants sous
revétements de sol dans la salle de bain
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Le chauffage étant réalisé par cables chauffants directs, la dimension des carrelages en
revétement de sol est limitée a 2 000 cm? > Attention a la sélection des produits
(Architecte, Maitre d’CEuvre).

Alimentation et Gestion des Cables Chauffants « Sol Tempéré Electrique » :

Les canalisations électriques sont mises en ceuvre conformément aux prescriptions du § "Distribution
générale intérieure" du présent lot :

L’alimentation des cables chauffants est réalisée depuis I'AD dédiée en cable R2V ou
HO7VR, de section 3G2,5 mm?, sous fourreau encastré. Le raccordement est réalisé dans
une boite encastrée prévue a cet effet (Boite dissimulée dans un placard et/ou un vide
technique accessible).

L’ensemble des cables raccordés a I'AD dédiée doit étre repéré.

Les cables chauffants sont alimentés depuis 'AD dédiée, intégrant la protection générale
différentielle 30 mA, les protections de chaque cable chauffant et de la régulation, par des
disjoncteurs bipolaires de calibre adapté (maximum 7,5 kW / circuit).

Le fonctionnement du Sol Tempéré Electrique est géré via un thermostat déporté dans la
méme piéce pour l'arrét et I'allumage du cable chauffant de type TFT610 de marque ACSO
ainsi qu’une sonde de sol

3.4.3 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

Le présent lot doit procéder a la mise en service et aux essais de 'ensemble des dalles de faux-
plafond chauffant

L’entrepreneur doit procéder également au paramétrage de la gestion de chauffage.

La réception ne peut avoir lieu qu’aprés réalisation de tous les essais et fournitures d’'un PV d’essais.

R Y Actif
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3.5 - TRAVAUX COURANTS FAIBLES
3.5.1 - RESEAU VDI

Principe et généralités

Le réseau

VDI est existant et est composé de plusieurs baies informatiques reparties dans les

différents niveaux de chaque batiment. Pour le batiment C, une baie informatique est installée dans le
local VDI du RDC qui distribue le RDC des batiments A, B, C, D.

Néanmoins, il est prévu la mise en ceuvre d’une liaison Fibre Optique (FO) depuis le répartiteur de
téte situé au niveau R+4 du Batiment C jusqu’a un Coffret de Brassage installé au RDC du Batiment
C. Le présent lot prévoit également des attentes FO depuis le répartiteur de téte du niveau R+4 jusque
chaque étage du Batiment C.

Les liaisons depuis le Coffret de Brassage jusqu’aux prises RJ45 sont en cables Catégorie 6A sous

fourreaux.

Le présent lot prend en charge la mise en ceuvre des installations suivantes :

La mise en ceuvre d’une liaison FO depuis le répartiteur du R+4 ainsi que des attentes a
chaque étage

La mise en ceuvre d'un Coffret de Brassage

Les rocades cuivre et FO

Le raccordement des prises RJ45 sur le Coffret de Brassage

Les bornes VDI équipées de prises RJ45, installées conformément aux plans.
Les bornes WIFI

Les liaisons informatiques jusqu’aux bornes WIFI

Les liaisons équipotentielles.

Le recettage des installations.

Normes et régles
L’installation de distribution est conforme aux régles et normes suivantes :

a.

iv.

g.
h.

R Y Actif

ISO/IEC 15 11801 (International Standard Organization/Intemational Electrotechnical
Commission) relative au cablage.

CEIl 13121 relative aux protections électro-magnétiques.

EIA/TIA 568A (Electronic Industries Associations/Telecommunication Industries
Association).

EN 50173 (European Norms, normes européennes établies par le Comité Technique TC
115 CENELEC).

Les prescriptions de I'ouvrage de I'AFNOR intitulé "LA SECURITE ET LE CABLAGE DANS
LES RESEAUX LOCAUX" (afnor 1988 ISBN 2-12-416011-16) doivent étre respectées
dans toutes les installations du présent dossier.

Il est rappelé que le systéeme de cablage doit étre compatible avec les standards, produits
et protocoles, du marché actuel, soit, (liste non exhaustive) :

ISO / IEC 8802.3 (Ethernet)
ANSI FDDI
ATM
100 Base T
Les éléments du réseau doivent étre fabriqués dans des établissements certifiés ISO 9001.

NF C 77-200 (ou CEI 435) Sécurité des matériels de traitement de l'information (conformité
obligatoire selon J.0.)
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i. CEI 950 (ou EN 60950) Sécurité des matériels de traitement de l'information, y compris les
matériels de bureau alimentés en énergie électrique

j- NF C 98-010 Matériel téléphonique et télématique, Sécurité des terminaux téléphoniques
et télématiques, (UTE Juillet 1985)

k. ECMA 97 Local area networks safety requirements

3.5.1.1 - RACCORDEMENTS ET INSTALLATIONS TELEPHONIQUES GENERALITES
Sans objet, l'installation est existante et non modifiée

3.5.1.2 - BAIE INFORMATIQUE

Le présent lot prévoit la mise en ceuvre d’'un Coffret de Brassage, alimenté depuis le répartiteur de
téte situé au niveau R+4.

Description d’un Coffret de Brassage au RDC :

- Taille 197, largeur 600 mm, profondeur 600 mm, hauteur 800 mm (16 U)
- Baie en téle d’acier laqué, complétement équipé et comprenant les éléments suivants :
o Chassis fixe, et porte vitrage sécurit fermant a clef
o Switchs, connecteurs, interfaces et accessoires
o Panneaux démontables
o Panneaux hauts et bas avec plague passe cables a balais et Ouies d’aération
o 1 tiroir Fibre Optique 12 FO entiérement équipé (connecteurs, ...)

o Les panneaux de brassage seront classés par spécificité, de capacité 24 connecteurs
1U, équipés de connecteurs en nombre suffisant pour permettre le raccordement des
prises RJ 45 (Panneaux de brassage dédiés aux différents usages)

o Panneaux passe fils et passes Cordons — 1U entre chaque panneau
o 1 bloc d’alimentation de 8 prises, raccordé sur une alimentation spécifique
o Laborne de terre informatique

o La barre de masse commune a tous les rails

NOTA : Au droit du Coffret de Brassage, un chemin de cables horizontal et vertical avec accessoires
normalisés de largeur adaptée est mis en ceuvre pour permettre le passage des liaisons Catégories
6A jusqu’a épanouissement dans le Coffret.

Le présent lot prévoit le chiffrage de la fourniture, de la pose et du raccordement du Coffret de
Brassage. Il prend en charge la fourniture des noyaux RJ45, le montage et 'assemblage du Coffret
ainsi que le repérage et le recettage.

= PM : Liaison Fibre Optique multimode OM3 6 Brins jusqu’au Coffret de Brassage
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3.5.1.3 - CABLAGES CATEGORIE 6A
CABLAGE CAPILLAIRE

Le cablage capillaire doit étre réalisé depuis le Coffret de Brassage jusqu'a chaque prise RJ45
équipant les Bornes VDI et les prises RJ45.

Cette distribution sera faite dans le bas de la goulotte 2 compartiments, dans un chemin de cables
spécifique aux Courants Faibles, ou via des tubes IRL de couleur adapté (blanc, gris, noir) pour
rejoindre la prise ou I'appareil considéré.

En fonction de la nature du support, le cheminement pourra étre encastré dans les doublages ou
vide de parois par l'intermédiaire de tube ICT.

Les noyaux de baie ainsi que les prises RJ45 installées en goulotte, en saillie, ou encastrées devront
étre de catégorie CAT6A STP afin de garder I'uniformité de la catégorie.

Les cables posseédent les caractéristiques suivantes :

- Cable de type 4 paires torsadées écranté 6A STP (pour lien classe EA) conforme aux
normes en vigueur (ISO 11 801, IEC332-1, EN 50173, TIA/IEA 568 .., ...). La gaine doit
étre conforme a la réglementation concernant la non-propagation de la flamme en vigueur
ne doit pas dégager de gaz halogéne en présence de flamme

- Ces cables ne doivent en aucun cas dépasser la longueur de 90 ml, sous peine de rejet
automatique lors du recettage.

- Chaque cable et chaque prise doivent étre identifiés selon un mode de repérage défini
avant travaux. Ce repérage doit étre réalisé a chaque extrémité des différents cables et
tous les 10 ml en faux plafond.

- Au droit du coffret de brassage, les cables sont rassemblés en torons par colliers
synthétiques et sont fixés a une goulotte verticale (Ces cables pénetrent dans la baie par
le panneau haut ou bas équipé de plaque passe cables a balais).

NOTA : La longueur des raccordements doit permettre un cablage aisé et un déplacement
du Coffret de Brassage.

- Les cables cheminent selon le principe suivant :
o Sous fourreaux en encastré dans les parois ou en vide de construction
o Sur des chemins de cables et/ou sous fourreaux dans les faux plafonds.

o Ces chemins de cables sont métalliques électro-zingué, en dalle, d'une hauteur d'aile
de 50 mm, a bord plié et rabattu. Tous les accessoires de supportages, et de mise a
la terre des chemins de cables sont a la charge du présent lot.

- Quel que soit le mode de pose le rayon de courbures d’'un cable ne doit pas étre inférieur
a 8 fois son diameétre

- Conformément aux plans, les cables cheminent dans certains locaux sous goulottes PVC,
jusqu’aux prises RJ45.

- Les goulottes sont conformes a la définition du paragraphe « Distribution spécifique en
goulottes techniques »
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- Les distances suivantes doivent étre respectées entre les cheminements paralléles de
cables capillaires et alimentations 230 Vac

Longueur de cheminement paralléle Distance de séparation
L<3m D=2a3cm
L<10m D=7a8cm
L<15m D=12cm
L<20m D=15cm
L>15m D =30cm

- La distance de 30 cm doit étre respectée entre le cablage capillaire et un éclairage
fluorescent.

ROCADES CUIVRE ENTRE REPARTITEUR ET COFFRET DE BRASSAGE

Le présent lot doit la mise en ceuvre entre le répartiteur et le coffret, de 2 rocades sous fourreaux, en
cable de type 4 paires torsadées écranté 6A S/FTP 600 MHZ (pour lien classe EA) conforme aux
normes en vigueur (ISO 11 801, IEC332-1, EN 50173, TIA/IEA 568...) avec gaine conforme a la
réglementation concernant la non-propagation de la flamme en vigueur sans dégagement de gaz
halogéne en présence de flamme.

CORDONS DE BRASSAGE

Les cordons de brassage sont a la charge du présent lot. lls permettent d’effectuer le brassage au
niveau du Coffret. Ces cordons sont de catégorie 6A S/FTP blindés (Impédance 100 ohms). Chaque
cordon est équipé d’'une prise RJ45 blindée méle aux deux extrémités.

La longueur et la couleur des cordons de brassage doivent étre déterminés en fonction de
l'organisation du Coffret et le type de raccordement effectué (Repérage).

D’une maniére générale, les cordons de brassage ont une longueur d’'un métre.

3.5.1.4 - BORNES INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES
DEFINITIONS DES BORNES VDI

Les bornes VDI sont installées dans les locaux conformément au plan. Elles doivent étre conformes
a la définition suivante :

- Les Gaines Tétes de Lit « GTL » sont existantes et conservées. Chaque GTL comprend :
5 prises 10/16A, 2 prises RJ45

- Les Bornes Postes de Travail repérées sur les plans sont installées conformément
aux plans : 1 en goulotte par poste de travail dans les bureaux. Chaque m
comprend : 4 prises 10/16 A et 2 prises RJ45

- Les Bornes Bureaux HDMI de type Nourrices Legrand en aluminium repérées sur
les plans sont installées conformément aux plans : 1 par salle de réunion. Chaque
BRH| comprend : 5 prises 10/16 A standard, 2 prises RJ45 et 1 liaison HDMI (de 10 m

unitaire) jusqu’au boitier multimédia y compris longueur de mou nécessaire pour le
raccordement sur la télévision
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Les Blocs Prises Salle de réunion repérées sur les plans sont installées
conformément aux plans : Une par salle de réunion équipée d'un écran. Chaque
BTV| comprend : 2 prises 2P+T 10/16 A standard, 2 prises RJ45 et 1 liaison HDMI vers
les jusqu’au boitier multimédia y compris longueur de mou nécessaire pour le
raccordement sur la télévision

Les prises RJ45 pour Bornes WIFI — DECT en faux-plafonds sont existantes et
conserveées en lieu et place. Néanmoins, il conviendra de mettre en ceuvre des prises
RJ45 supplémentaires afin de raccorder d’autres bornes WIFI. Chaque Borne est
composée d’'une prise RJ45, montage encastré ou en saillie sous le faux plafond.

Les prises RJ45 installées en encastré ou en saillie dans les bureaux

CARACTERISTIQUES DES PRISES RJ45

Les prises de type RJ45 doivent posséder les caractéristiques suivantes :

1

A W N

0 N OO O,

Catégorie 6A STP — blindage métal
9 contacts
Blindage et continuité du 9éme point

Contacts auto dénudant. Cette connectique doit permettre un dénudage de chaque
conducteur du cable uniquement sur les points de contact des modules auto dénudant.

Avoir un systéme anti-traction des cables
Avoir un repérage de couleur des bornes (EIA/TIA 568 A ou B)
Volet d’obturation obstruant I'ouverture du RJ 45 lors du retrait du connecteur male

Porte étiquette et repérage (identification commune avec la prise sur chaque Coffret de
Brassage)

Largeur de la prise RJ 45 = 2 modules (45x45 mm)

RACCORDEMENTS DES PRISES RJ 45 ET CONNECTEURS RJ 45

Le raccordement des prises RJ45 sur les bornes ou des connecteurs RJ45 sur les panneaux de
brassage doit étre effectué :

A larriére de la prise ou du connecteur, le dépairage ne doit pas étre supérieur 8 13 mm

La prise ou le connecteur sont cablés en respectant la norme de cablage EIA / TIA 568 A
ouB

RACCORDEMENTS DES PRISES 10/16 A SUR LES BORNES VDI, DANS LE COFFRET DE

BRASSAGE

R Y Actif

Les prises de courant 10/16 A sur les Bornes VDI sont alimentées conformément au
paragraphe « Distribution générale intérieure ».

Les prises de courants 10/16 A installées dans le Coffret de Brassage sont alimentées
conformément au paragraphe « Alimentations spécifiques ».
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3.5.1.5 - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Le chassis métallique du Coffret de Brassage devra étre relié au bornier principal de terre par un cable
cuivre avec isolation Vert / Jaune de 6 mm?. La terre doit avoir une impédance inférieure a 5 Ohms.
Ces cables seront repérés aux 2 extrémités.

Le cas échéant les chemins de cables supportant les cablages capillaires 4 paires doivent étre mis a
la terre par un cable de cuivre tendu d'au moins 16 mm? de section, fixé tous les 6 ml et a chaque
changement de direction. Les fixations sont réalisées par une borne en laiton non isolée sur I'extérieur
d’une aile de ces chemins de cables.

3.5.1.6 - RECETTAGE

Le recettage des installations, catégorie 6A, classe EA et Fibre Optique Monomode OS2 doit étre
effectué par une société indépendante de linstallateur. Cette société doit étre proposée par
linstallateur a la Maitrise d’CEuvre pour acceptation écrite. Le recettage complet des installations doit
étre effectué avant la réception des travaux. Toutes les liaisons sont testées de bout en bout et
certifiées avec respect de la Norme GigaBIT/s.

Un cahier de recette doit étre fourni avant cette réception (plus exemplaire DOE) et mentionner :

- Pour les liaisons et rocades Catégorie 6A :
o Continuité électrique des cables et des prises
o Impédance et atténuation paire/paire
o Longueur des cables
o Débit
- Pour les rocades Fibre Optique :
o Test dans les deux sens
o Photométrie et réflectométrie
o Débit

Dans le cas ou les essais et contrles ne sont pas satisfaisants, I'entreprise titulaire du présent lot
prendra en charge le remplacement des cables, prises et noyaux jusqu’a I'obtention de résultats
satisfaisants permettant le parfait fonctionnement des installations déployées sur le réseau VDI.
L’entreprise est ainsi tenue a une garantie de résultats.

3.5.1.7 - WIFI
Principes et généralités :

Le présent lot prend en charge la fourniture, l'installation et le mise en service des équipements WIFI
comprenant :

- Les essais et réglages nécessaires au bon fonctionnement de I'installation

NOTA : Une étude de couverture a été réalisée par la Maitrise d’'Ouvrage

Les bornes d’accés WIFI sont implantées selon un maillage résultant des études de couverture de la
Maitrise d’Ouvrage.

L’entreprise doit s’appuyer sur ces études de couverture afin de dimensionner I'installation.

La vérification obligatoire par émission d’un rapport de la couverture WIFI sur site est a la charge du
présent lot. [l appartiendra a I'entrepreneur de contrdler aprés l'installation, la qualité de réception dans
I'ensemble des lieux a traiter.

L’entreprise aura une obligation de résultats sur la couverture totale des locaux.
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L’entrepreneur doit réaliser une installation en état de marche correspondant aux fonctionnalité et
performances attendues.

L’implantation exacte des bornes est a définir selon les études de couvertures.

Les bornes doivent rester accessibles et sont apparentes.

Réglementation :

Le présent lot intégre le respect de la loi n°2009-669 du 12 Juin 2009 HADOPI (Haute Autorité pour
la Diffusion d’CEuvres et la Protection des droits sur Internet).

Des bornes WIFI étant existantes, le présent lot prévoit de réutiliser le méme LOG ainsi que le méme
code d’acces qu’actuellement.

Les bornes WIFI sont conformes a la Norme 802.11ac.

Infrastructure réseau :
ACTIFS :

Le présent lot prend en charge la fourniture, la pose et l'intégration de 'ensemble des équipements
actifs dans le Coffret de Brassage.

BRASSAGE :

Les cordons de brassage sont a la charge du présent lot. lls permettent d’effectuer le brassage au
niveau du Coffret. Ces cordons sont de Catégorie 6A S/FTP blindés (Impédance 100 Ohms). Chaque
cordon est équipé d’'une prise RJ45 blindée méle aux deux extrémités.

La longueur et la couleur des cordons de brassage doivent étre déterminés en fonction de
l'organisation du Coffret et le type de raccordement effectué (Repérage).

Bornes WIFI :
Fourniture, pose et intégration des bornes WIFI :
- Bornes Ubiquiti Unifi Access Point U6 PRO
o Utilisation : WIFI 6 a haute performance pour les déploiements pérennes avec 4x4 MU-
MIMO et 2x2 MIMO
o Radios : 1x5 GHz 4x4 MU-MIMO - 1x2,4 GHz 2x2 MIMO — Débit max = 5,3 Gbit/s
o Interface : 1 port Gigabit Ethernet

Paramétrage et mise en service :
PARAMETRAGE :

Le présent lot prend en charge I'administration de I'architecture WIFI via le CLOUD afin de permettre
les fonctionnalités suivantes :

- Multi portails / Multi profils par zone + profil conditionnel

- Auto-enregistrement One-click, SMS, Mail, Ticket, Parrainage

- Authentication Réseaux Sociaux Faceboook, Twitter, Google +, Linkedin + récupération
de données utilisateurs

- Paiement en ligne via Paypal, Ingenico Payment Services

- Filtrage URL, DNS

- Personnalisation de portails

- Multi-langues

- Rechargement de compte

- Obligations légales sur site, dans le CLOUD
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MISE EN SERVICE ET ESSAIS :

Avant réception de I'installation par le Maitre d’'Ouvrage, le titulaire du marché devra, en sa présence,
la mise en service et un contrdle global de bon fonctionnement du systéme.

Il sera vérifié le bon fonctionnement des bornes WIFI et du niveau de couverture généralisée en tout
point de I'étage.

3.5.2 - EQUIPEMENT D’ALARME INCENDIE
3.5.2.1 - PRINCIPES ET GENERALITES
Le Systéme de Sécurité Incendie est a adapter selon la nouvelle configuration des locaux.

Cadre administratif du marché :

Le présent article du C.C.T.P défini un marché de type M.O.R. (Marché a Obligation de Résultats),
concernant I'étude et la réalisation du Systéme de Sécurité Incendie.

A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers constituants de
l'installation donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles n'ont qu'une valeur indicative.

Le titulaire du marché restera enti€rement responsable du résultat qui est sanctionné lors de la visite
de réception, en conformité par rapport aux réglements et normes en vigueur, aux fonctionnalités
décrites dans le présent C.C.T.P. et en performances par rapport aux divers essais sur l'installation.

Classement du Batiment :

Cf § « Description de I'opération »

Principe du SSI et travaux a réaliser :

Le Systeme de Sécurité Incendie existant est de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1 pour
'ensemble du batiment.

Le présent lot doit adapter I'installation des Systémes de Sécurité Incendie a la nouvelle configuration
des locaux. Ces travaux comprennent :

- La mise en ceuvre et le cablage d'un Systéme de Sécurité Incendie de catégorie A avec
équipement d’alarme de type 1 :

o Le Matériel Central SSI de type adressable est installé au RDC > Existant et conservé

NOTA : Il conviendra de prévoir I'extension de cette centrale au regard de la place
disponible
o Le déplacement du TRE existant dans le local « Accueil Infirmerie »

o Détection automatique : Dans I'ensemble des locaux et circulations horizontales
concernés par les travaux (sauf douches et sanitaires) ainsi que dans les locaux a
risques particuliers.

o Détecteurs Thermovélocimétriques dans la Cuisine
o Diffuseurs Sonores audibles en tout point du Batiment.

o Dispositifs d’Alarme visuels en complément du dispositif sonore dans toutes les piéces
ou un public « malentendant » pourrait se trouver isolé (exemple : Douches et
sanitaires)

o L’asservissement de la CTA Double Flux du lot « Chauffage/Rafraichissement —
Ventilation — Plomberie Sanitaire » au SSI

o L’asservissement des issues de secours des Gymnases au SSI
- L’ensemble des essais.
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NOTA IMPORTANT : L'installateur doit étre certifié par le fabricant reconnaissant son aptitude a
réaliser l'installation du Systéme de Sécurité Incendie : Mise en ceuvre des équipements SSI, cablages
et raccordements, asservissements ... (Formation, informations réguliéres avec mise a jour) ou
s'associer par co-traitance a un installateur certifié, ce dernier devant engager sa responsabilité.

Généralités :
- Le Systéme de Sécurité Incendie installé doit étre conforme a la définition suivante :

o Le Systéme de Sécurité Incendie est de catégorie A il est composé d'un S.M.S.1 et d'un
équipement d'alarme de type 1 (E.A.1).

o Le S.M.S.l. est composé d'un C.M.S.1. avec adaptation et des Dispositifs Commandés
Terminaux (D.C.T.).

o L'équipement d'alarme de type 1 comprend :

e Une Unité de Gestion d'Alarme 1 (U.G.A.1) pouvant gérer une ou plusieurs Zones de
diffusion d’Alarme Z.A.

o Les Diffuseurs Sonores Non Autonomes (D.S.N.A, normes NF S 61-936 et NF S 32-
001)

o Le S.D.I etle CMSI sont de type « adressable ».

NOTA : L’ensemble de ces équipements sont existants et conservés. Néanmoins, il conviendra de
prévoir 'extension de la centrale existante afin de pouvoir raccorder les nouveaux détecteurs.

NOTA IMPORTANT : Le SSI de catéqgorie A nécessite la présence d’'une personne qualifiée et formée
au SSI.

RAPPEL : Le TRE est déplacé dans le local « Accueil Infirmerie » ou des personnes sont habilitées a
contréler et suivre I'installation SSI.

La position du TRE doit étre validée avant travaux avec le Maitre d’Ouvrage et le coordinateur SSI.

Alimentations :

- Alimentation existante et conservée

Implantation de 'Equipement de Contrble et de Signalisation :

- ECS existant et conservé

Définition des Zones :

- Zoning existant mais a remettre a jour a la fin des travaux

3.5.2.2 - EQUIPEMENTS MIS EN CEUVRE ET RACCORDEMENTS

Le titulaire du présent lot, doit I'adaptation du Systéme de Sécurité Incendie existante par rapport a la
nouvelle configuration des locaux, comprenant la fourniture, la pose et le raccordement des éléments
nécessaires a son bon fonctionnement.

Les équipements installés sont de marque CHUBB.

Equipement de controle et de signalisation avec CMSI (ECS/CMSI) :

Equipement existant et conservé, néanmoins le présent lot doit la reprogrammation des libellés des
locaux sur le systeme SSI ainsi que la reprogrammation du CMSI et du SDI.
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Partie ECS :
Equipement de Controle et de Signalisation (ECS) existant et conservé

PARTIE CMSI :
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) existant et conservé

Tableaux Répétiteurs d’Exploitation :
Le TRE est existant et conservé. Il est déplacé dans le local « Accueil Infirmerie »

Détecteurs Automatiques & Détecteurs Automatiques « Thermovélocimétriques » :
Ces détecteurs sont installés en plafond dans 'ensemble des locaux selon le principe suivant :

- Détection automatique dans I'ensemble des locaux et circulations horizontales (sauf
douches, sanitaires).

Le présent lot prendra en charge les accessoires permettant une mise en ceuvre correcte dans les
locaux avec plafond en rampant.

Le présent lot prend également en charge toutes les prestations nécessaires a la mise en ceuvre de
ces Détecteurs de Fumées et de leurs cablages (saignées, rebouchages, ...).

Les détecteurs automatiques d’incendie sont certifiés conformes a la marque NF-SSI selon les
référentiels NF EN 54-5 + A1, NF EN 54-7, NF EN 54-10, NF EN 54-12, NF EN 54-20, NF EN 54-25.

lls sont par ailleurs associés avec 'ECS sur lequel ils sont raccordés. L’entreprise doit produire le
rapport d’associativité délivré par TAFNOR.

Tous les détecteurs installés dans le cadre du présent appel d’offre sont obligatoirement adressables
point par point et interactifs.

Le détecteur doit intégrer dans sa téte détection, 'ensemble de son électronique ainsi qu’un I.C.C.
conforme a la norme NF EN 54-17.

Les détecteurs ponctuels sont composés d’'une téte de détection et d’un socle, ils permettent :
- La connexion d’'un indicateur a distance et a ce titre répondre a la norme NF EN 54-18.
- L'entrée des cables par le dessous ou les cbtés du socle.
- La mise en ceuvre d’un systéme de verrouillage.
- Le positionnement de la LED d’alarme via un systéme de détrompage.
- La fixation d’une téte de détection via une embase

- De mentionner la zone et I'adresse sur porte étiquette associée (disposition esthétique a
valider avec I'Architecte Décorateur et le Coordinateur SSI)

Chaque téte de détection est munie d’un voyant permettant l'identification du détecteur en alarme. Ce
voyant est orienté vers I'accés principal de chaque local.

Le type de détecteur doit étre similaire a I'existant

Déclencheur Manuel :

Les Déclencheurs Manuels a LEDs (D.M.) sont existants et conservés en lieu et place

Dispositifs d’Alarme Sonore d’Evacuation :

Les Alarmes Générales Sélectives (AGS) sont existantes et conservées. Néanmoins, certaines
doivent étre déplacées, conformément au plan.
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Dispositifs d’Alarme Visuels :

Le présent lot prévoit la fourniture et la pose de diffuseurs d’alarme lumineux (Flash) complémentaire
conformément aux plans, le principe est de traiter toutes les piéces ou un public « malentendant »
pourrait se trouver isolé :

- Dans tous les sanitaires et WC communs.

Les flashs sont conformes a la norme NF EN 54-23 et disposent des caractéristiques suivantes :
- Puissance lumineuse : 1/50 cd

NOTA : Les diffuseurs d’alarme lumineux installés dans les douches disposent d’'un indice |IP65.

Les diffuseurs lumineux de type « base courte » sont associés a une platine d’encastrement afin de
limiter la saillie.

La position de chaque diffuseur lumineux est a valider avec I'architecte de 'opération.

Dispositif Actionné de Sécurité sur porte de recoupement :

Les portes DAS sont existantes et conservées.

CABLAGES ET RACCORDEMENTS :

- Généralités :

Le cablage doit respecter les données « constructeurs » et les normes en vigueur (en
particulier, la NF C 15-100, la NF S 61-970 et la NF S 61-932). La catégorie des cables
utilisés est C2 ou CR1 (au sens de la NF C 32-070). Sauf cas spécifiques prévus dans la
certification du produit, la perte en ligne, entre l'alimentation et I'élément le plus défavorisé,
ne peut étre supérieure a 5% de la tension nominale (NF C 15-100 § 5.25).

Dans tous les cas de mise en ceuvre de dispositif de dérivation ou de jonction leurs
enveloppes doivent satisfaire a I'essai du fil incandescent (960°C) avec un temps
d'extinction des flammes, aprés retrait du fil incandescent de 5 secondes maximums.

o Lignes de télécommande a rupture : La section minimale est de 1,5 mm?, la catégorie
du cable C2.

o Lignes de contrble : Le diamétre minimal est de 9/10ieme mm, la catégorie du cable
hors Z.S. est CR1-C1, ou C2 dans un cheminement technique protégé (conforme a la
NF S 61-932 § 4.2).

o Lignes de Diffuseurs Sonores : La section minimale est de 1,5 mm?, la catégorie CR1-
C1.

Le montage de l'installation doit étre réalisé suivant les prescriptions de la norme UTE NF

C 15-100 relative a I'exécution des installations électriques, notamment en ce qui concerne

les chutes en ligne admissibles.

Les mises a la terre nécessaires doivent étre assurées.

Toute l'installation est réalisée suivant les régles de I'art en respectant les dispositions de la
NF S 61-970 et de la NF S 61-932 sur la qualité et la résistance au feu des cables requis
pour assurer le bon fonctionnement du Systéme de Sécurité Incendie.

Les prescriptions de mise en ceuvre des fourreaux doivent permettre de maintenir le degré
CF des parois traversées et doivent étre réalisées suivant les articles CO 30 a CO 33 de
l'arrété du 25 juin 1980 modifié par I'arrété du 2 février 1993.

Le cablage de linstallation SSI, est distinct du cablage utilisé a d’autres fins, et aisément
identifiable.
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Céablages a réaliser :

Le présent lot doit prendre en charge les cablages et les raccordements liés a la mise en
ceuvre des équipements du SSI conformément a la définition suivante :

o Toutes les prestations nécessaires a la mise en ceuvre de ces cablages et des
raccordements sont également a la charge du présent lot :

¢ Mise en ceuvre de fourreaux en vide de construction, en encastré, dans les plafonds,
corniches, ainsi que de chemin de cables.

o Percements et rebouchages soignées en matériaux identiques aux parois

¢ Mise en ceuvre de boites de raccordements satisfaisantes a I'essai du fil incandescent
960°C
La mise en ceuvre de cables sous goulotte en apparent doit satisfaire a des exigences
d’ordre esthétique et étre réalisée de fagon a limiter tout risque de dégradation (mise en
ceuvre de vis, passage le long des angles de parois ou d’éléments architecturaux en saillie,
...). La mise en ceuvre de liaisons sous goulotte en apparent est proscrite dans les zones
accessibles aux clients.

Le présent lot doit impérativement adapter le type de cable selon la technologie et les
positions du matériel et des équipements SSI définitivement mis en ceuvre (CR1 ou C2,
section et Nombre de conducteur, Nombre de paires).

Le cablage doit respecter les données « constructeurs » et les normes en vigueur (en
particulier, la NF C 15-100, la NF S 61-970 et la NF S 61-932).

D’une maniére générale, les éléments commandés par émission seront cablés en CR1, les

éléments commandés par manque de tension seront cablés en C2 de couleur rouge afin de
les repérer facilement.

o Liaison Tableau Répétiteur d’Exploitation :

e La liaison depuis le Matériel Central SSI jusqu’au TRE est réalisée en cable 2 paire
9/10éme sous fourreaux en vide de construction, en encastré ou sous goulotte. Ces
liaisons sont en cables CR1.

o Bus de détection :

Le principe de mise en ceuvre des bus de détection doit permettre de respecter les
plans de zonages établis par le Coordinateur SSI de I'opération.

Les boucles de détections sont mises en ceuvre entre ces détecteurs la centrale. Ces
cablages doivent étre réalisés conformément a la norme NF S 61-970 et aux
prescriptions du fabricant.

Le cable de raccordement entre la centrale et le premier Détecteur incendie ou
Déclencheur Manuel est de type CR1.

Le cable de raccordement entre la centrale et le dernier Détecteur incendie ou
Déclencheur Manuel est de type CR1.

o Bus d’asservissement :

Les bus d’asservissement sont réalisés en cables CR1, de sections adaptées, depuis
le Matériel Central SSI jusqu’a chaque module de commande déporté.
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o Alimentation du Tableau Répétiteur d’Exploitation :

L’alimentation du TRE est mise en ceuvre depuis I'équipement jusqu’a la centrale et/ou
jusqu’aux modules de commandes déportés sur lesquels elles sont raccordées. Cette
alimentation est en cable CR1 2x1,5 mm?2.

o Alimentations Diffuseurs Sonores et Dispositifs d’Alarme Visuels :

Les alimentations des Diffuseurs Sonores et des Dispositifs d’Alarme Visuels, sont
mises en ceuvre depuis ces équipements jusqu’aux modules de commandes déportés
sur lesquels elles sont raccordées. Ces alimentations sont réalisées en cables CR1
2x1,5 mm? minimum et a adapté selon la longueur.

o Alimentations portes — DAS :

Sans objet

o Alimentation du Matériel Central SSI :

Sans objet, matériel existant

o Asservissements au Systéme de Sécurité Incendie :

Sans objet

3.5.2.3 - MISE EN SERVICE - ESSAIS ET RECEPTION — ASSISTANCE

Rappel : L'installateur doit étre titulaire de la qualification APSAD, ou s'associer par co-traitance a un
installateur qualifié, ce dernier devant engager sa responsabilité.

Essais — Assistance

Tous les essais permettant de garantir le bon fonctionnement de 'ensemble de I'installation SSI sont
dus par le présent lot :

- Contréle de tous les détecteurs incendie complémentaires
- Contréle de tous les diffuseurs sonores complémentaires

- Contréle de tous les diffuseurs lumineux complémentaires

Lors des essais, tous les équipements constituant le S.S.I. doivent faire I'objet d'essais fonctionnels
de toutes les phases du/des scénarios de mise en sécurité (NF S 61-932).

Les essais de fonctionnement sont réalisés avec la collaboration du fabricant. Des essais spécifiques
sont réalisés avec le Bureau de controble.

Les prestations suivantes sont également a la charge du présent lot :

- Un autocontréle de 'ensemble de l'installation SSI et fourniture des fiches d’autocontréle
Coordinateur S.S.1. avant la réception.

- Des essais des installations SSI sont dus par le présent lot sous les directives du
Coordinateur S.S.I. avant la réception.

- Des réunions de coordination avec le Coordinateur S.S.| au démarrage et pendant la
réalisation de travaux.
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Dossier d’identité SSI

En cours de chantier et 6 semaines avant la phase d’essais et de réception. Le présent lot doit fournir
au Coordinateur SSI (en 3 exemplaires papiers + 1 clé USB) I'ensemble des documents nécessaires
a la constitution du Dossier d’ldentité du Systéme de Sécurité Incendie (NF S 61-932).

Ce dossier comporte les documents suivants mis a jour, a la charge de l'installateur / fabricant :
a. Le schéma de principe de l'installation, le plan de cablage détaillé

b. Le plan a jour, avec indications de la position des différents organes du systéme d’alarme
incendie.

Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques.
Certificats de conformité aux normes et Proces-verbaux d'essais.
Documents attestant de la compatibilité des matériels entre eux.

Notices d'exploitation et de maintenance de 'Equipement d’Alarme incendie.

Instructions de manceuvre.

@ = o a o

Formation du personnel

Conformément aux articles MS 51 et MS 69, le présent lot doit présenter une proposition devant
intégrer la formation a I'utilisation de I'ensemble du Systéme de Sécurité Incendie du personnel chargé
de la surveillance de I'établissement, soit la fonctionnalité des appareils du S.S.l. avec exercices
pratiques et manipulation sur le matériel. Il doit &tre prévu deux demi-journées de formation pour cette
partie des installations courants-faibles. Au préalable de cette formation, une notice explicative
détaillée doit étre préparée et remise a I'exploitant et au Coordinateur SSI.

Le personnel de I'établissement doit étre entrainé au fonctionnement des moyens de secours
conformément a l'article OA26.

Notamment, le présent lot rappellera a I'exploitant la nécessité d’avoir sur place un personnel formé
au Systeme de Sécurité Incendie et lui transmettra les consignes d’exploitation indiquées a l'article
MS69 du réglement de sécurité contre l'incendie.

A la livraison, le présent lot fournira au Maftre d’Ouvrage un stock de petites fournitures de rechange
des modeéles utilisés, conforme a l'article MS69, tels que lampes, fusibles, vitres pour DM, etc...

3.5.3 - ALARME INTRUSION

Sans objet, installation existante
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3.5.4 - CONTROLE D’ACCES

Le présent lot prend a sa charge la distribution et le cablage de I'extension du systéme de contrdle
d’acces existant.

Il sera prévu d’utiliser les gaches électriques ainsi que les lecteurs de badges existants dans le niveau
RDC du Batiment C afin de permettre le contrble d’accés aux nouveaux locaux (5 ensembles
existants).

Le présent lot doit :
- Synoptique, plans de cablage et carnet de cables
- Déplacement des lecteurs de badges existants
- La mise a jour de I'Unité de Traitement Local (UTL)
- La mise a jour de I'Unité de Gestion de Portes (UGP)
- La programmation

- Lacoordination avec le présent lot et les lots « Menuiseries » ainsi que les essais conjoints

e PC de SUPERVISION :
Sans objet, existant

e CENTRALISATEUR:
Sans objet, existant

e MODULES DEPORTES :

Sans objet, existant

e LECTEUR DE PROXIMITE :

Les lecteurs de badges existants sont de type LXM de marque CHUBB. Il est prévu de réutiliser ces
lecteurs et de les implanter selon la nouvelle configuration des locaux, conformément aux plans.

Dans le cas ou un lecteur est détérioré, le présent lot prévoit son remplacement par un lecteur de
badges identique.

e BOUTON POUSSOIR OUVERTURE PORTE :

Sans Objet, ouverture de la porte manuelle

e DECLENCHEUR MANUEL VERT ISSUE DE SECOURS :
Sans Objet, Déclencheur Manuel existant et conservé en lieu et place

e CARTE CONTROLE D’ACCES :
Hors lot

e ALIMENTATION PORTES SOUS CONTROLE D’ACCES :

Il est prévu la mise en place des alimentations et la distribution des éléments suivants :
- Des bottiers UA par céble de type U1000 R2V 3G1,5 mm?
- Les lecteurs de badges sont reliés au boitier UA dédié par cable SYT 3 paires AGW20
- Les gaches sont reliées au boitier UA dédié par cable SYT 3 paires AGW20
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e ESSAIS — MISE EN SERVICE — RECEPTION — GARANTIE
Aprés installation des matériels, il est procédé aux essais usuels.

Le présent lot prend en charge la totalité des prestations nécessaires a la mise en service de
I'installation de contréle d’accés. Le paramétrage des lecteurs de badges est réalisé en collaboration
avec le Maitre d’Ouvrage et le fabricant du systéme de contrble d’acces.

A la fin des essais et de la mise en service, il est procédé a la réception par le Maitre d’Ouvrage.

Ce n’est qu’aprées entiére satisfaction de la Maitrise d’Ouvrage que la réception est effectuée et
prononcee.

L’ensemble de linstallation bénéficiera d’'une garantie totale d’'un an sur site, main d'ceuvre et
déplacement compris et de deux ans sur le matériel.

3.5.5 - VIDEOPHONE

Sans objet

3.5.6 - APPELS MALADES
Les équipements d’appels malades, de téléphonie DECT sont existants et conservés.

Le présent lot doit prévoir la dépose et la repose des équipements situés a I'entrée des anciennes
chambres ainsi que I'ensemble du cablage d’alimentation et de communication nécessaire au
raccordement des différents équipements.

Distribution des anciennes chambres :

La distribution principale est de type Lon Telecare pour les modules IAM 3.

- Il n’est pas prévu de modification du Bus.

Depuis les modules IAM 3, il y a une liaison vers le Hublot de couloir au-dessus des portes.

- Il n’est pas prévu de modification du cablage.

Depuis les modules IAM 3, il y a une liaison vers le module « Ex salle de bains ».

- Il n’est pas prévu de modification du cablage.

Depuis les modules IAM 3, il y a une liaison vers la prise de la Gaine Téte de Lit

- II'n’est pas prévu de modification du cablage.

Depuis les modules IAM 3, il y a une liaison vers le module RMD « Room Message Display »

- Le module est a déplacer au-dessus de la nouvelle commande éclairage de la piéce
concernée.

A la suite des réaménagements des locaux ci-dessous suivant le présent lot doit la reprise compléte
du céblage :

Locaux 007, 008, 009, 011, 012, 013 014, 015, 016, 017, 043, 044, 042
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- Le présent lot doit les tests et recettes de chaque lien cuivre principal et secondaire.

L

- Les autres appels malades existants sont conservés en lieu et place (Gaines téte de lit et
anciennes salles de bains)

Le TRE appels malades est existant et conservé. Néanmoins, il sera déplacé dans le local « Accueil
Infirmier ». Le présent lot doit la reprise du cablage de ce TRE ainsi que son déplacement
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3.6 - TRAVAUX DIVERS ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

3.6.1 - EXECUTION

Le BET ACTIF dispose d’'une mission de conception de BASE. L'ensemble des études et plans
d’Exécution sont a la charge du titulaire du présent lot. Elles comprennent :

- Le dimensionnement des installations,

- Les notes de calculs, plans d’Exécution intégrant la synthése des installations du présent
lot

- Les mises a jour des schémas d’armoires électriques

Rappel concernant la mission de 'Entreprise :

Les installations techniques sont définies en termes de principe a respecter dans le présent CCTP.

Les plans Architecte et Structure, sont susceptibles d’évoluer au stade EXE « Chantier, réalisation des
travaux ».

Les installations décrites dans le présent lot sont a adapter au regard des dispositions constructives
(modifications des plans Architectes et structures, ...) et des réglementations.

Afin_d’assurer une parfaite conformité de I’ensemble des installations techniques avec les
réglementations en viqueur, il est a la charge de I’entreprise titulaire du marché en phase EXE
« Chantier », réalisation des travaux, d’effectuer les prestations suivantes :

- La _reprise et I'adaptation des réseaux, canalisations et circuits et leur
dimensionnement (reprise des notes de calcul, schémas technigues, plans
d’exécution et de détails phase « Chantier »).

- La coordination avec le coordinateur de travaux, le Maitre d’CEuvre d’exécution,
I’Architecte et le Bureau de Contrdle.

3.6.2 - PRESTATIONS DIVERSES
L'entrepreneur doit :

- Les plans de réservations

- Les plans de chantier (Entre autres, les distributions, dimensionnements et calculs des
sections, fourreautages avec repérages (Code étiquetage)),

- Les plans d’exécution et les plans de détails de chantier (entre autres, les pieuvres y
compris tracés, dimensionnement et calculs des sections),

- La modification des plans d'exécution en fonction des modifications intervenants
en cours de chantier

- L’adaptation et le dimensionnement de l'installation existante, la reprise et I'extension du
cablage et les protections des appareils électriques suivant les plans en Annexe

- Les schémas multifilaires des armoires et coffrets,

- Le dimensionnement définitif des cables, canalisations et protections,

- Les notes de calcul (Icc, etc. ...),

- Le bilan de puissance

- La participation a la cellule de synthése tous corps d'état

- La présentation d'échantillons au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre
- La fourniture d'un quantitatif détaillé en prix unitaire

- Les essais de fonctionnement COPREC et les certificats de conformité

- Le repérage de toutes les armoires, baies ou coffrets et de tous les cables
- Le nettoyage soigné de tous les équipements installés.
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Pour le repérage des organes implantés dans les faux plafonds, le présent lot doit la
fourniture et pose d'étiquettes gravées (couleur a définir en accord avec le Maitre
d'CEuvre) fixées en apparent sur l'ossature de ceux-ci.

Les percements et rebouchages dans les cloisons

Les saignées et rebouchages dans le gros ceuvre

La découpe des faux plafonds pour la mise en place des luminaires
Des synoptiques des installations Courants Faibles

Des synoptiques des installations dans toutes les armoires électriques
Les frais divers prévus aux différentes piéces du dossier de consultation
La garantie de résultat (donc la vérification des plans d'exécution)

La formation du personnel

3.6.3 - CAROTTAGES / PERCEMENTS / REBOUCHAGES

Dans le cas d’oubli ou d’erreur dans la transmission des réservations en temps utiles, I'adjudicataire
du présent lot doit tous les percements, carottages de dalles et de murs ainsi que tous les rebouchages
dans le méme matériau constituant la paroi.

3.6.4 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le présent lot doit fournir :

R Y Actif

Un Dossier des Ouvrages Exécutés en TROIS exemplaires reliés plus DEUX sous forme
de fichiers informatisés sous clefs USB. Les trois exemplaires sont présentés chacun dans
un classeur a onglets qui contient notamment :

1. Onglet CCTP Marché

2. Onglet D.P.G.F.

3. Onglet liste du matériel installé avec procés-verbaux

4. Onglet documentation technique du matériel installé (avec adresse des
fournisseurs)

5. Onglet schémas et Synoptiques

6. Onglet éventuel dossier CONSUEL

7. Onglet procés-verbaux de mesure (terre, recette VDI...) et essais COPREC

8. Onglet gamme de maintenance, avec spécifications détaillées des

préconisations de maintenance du matériel installé
9. Onglet plan de recollement

La remise d'un document ayant fonction de "NOTICE DE FONCTIONNEMENT", elle doit
décrire l'utilisation et les opérations d'entretien courant de l'installation. L'attention de
I'entreprise est attirée sur le fait que ce document doit étre SIMPLE et a la portée du "grand
public". Il est soumis a I'agrément du bureau d'études avant diffusion (fourni en TROIS
exemplaires et DEUX sous forme de fichiers informatisés sous clefs USB)

La mise a disposition du Matftre d'Ouvrage, du personnel qualifié nécessaire a l'information
et a la formation du personnel d'exploitation ou d'entretien quant au fonctionnement des
installations réalisées.

L'affichage dans les Armoires Divisionnaires du schéma de fonctionnement des
installations.

ACTIF/ Aff. n°23036 / MD — MB Page n° 78



ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT MARTIN D’'HERES (38 400)
C.C.T.P. - LOT N°12 : ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES
Plans Architecte du 10/04/2024

3.6.5 - MANUTENTION — GRUTAGE — STOCKAGE

Le présent lot inclus dans son offre 'ensemble des prestations nécessaires pour la mise en ceuvre du
matériel nécessitant 'emploi d’engin spécifique.

Toutes les précautions sont également prises pour la protection et la sécurité des travailleurs
intervenant sur les engins ainsi que le maniement des engins par du personnel habilité.

3.6.6 - FORMATION

Pendant la période de garantie, le présent lot prévoira le temps nécessaire auprés des équipes de
maintenance du batiment pour expliquer le principe de fonctionnement, les principaux points a
contréler, a entretenir et les mesures d’'urgence a prendre en cas d’anomalie ou de panne.

En complément de cette formation, le présent lot réalise un document expliquant I'utilisation des
différents équipements techniques du batiment (Contrdle d’acceés, SSI, ...)

3.6.7 - FRAIS COMPTE PRORATA

Le présent lot prend en charge les frais liés aux dépenses de consommations et aux dépenses
d’exploitation conformément aux piéces administratives (CCAP, RC, ...).

3.6.8 - GESTIONS DES DECHETS

Le présent lot prend en charge les frais liés a la gestion des déchets conformément aux piéces
administratives (CCAP, RC ...).
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CHAPITRE 4 - ANNEXES

ANNEXE 1 : TABLEAU DE SYNTHESE DES EQUIPEMENTS
ANNEXE 2 : TABLEAU DE SYNTHESE DES ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
ANNEXE 3 : TABLEAU DE SYNTHESE DES LUMINAIRES

ANNEXE 4 : MEMOIRE JUSTIFICATIF (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)
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