A Actif

23036

CENTRE MEDICAL
ROCHEPLANE

Réaménagement et
Extension du niveau RDC du
Batiment C

SAINT-MARTIN D’HERES

DEPARTEMENT DE L’ISERE - 38 400

| ROCHEPLANE - RDC BATIMENT C

Maitre d'Ouvrage :
~entre madical

oooooooooooooooo

6, Rue Massenet
38400 SAINT-MARTIN D'HERES

Architecte :

am
Mma

architecte

420, Chemin des Préles
ZAC Isaparc
38 330 SAINT ISMIER

Tél.: 0476992015

Bureau Fluides :

R Acti

18, Boulevard de la mer Caspienne
Savoie Technolac

Batiment « Le Colibri » — BP 50215
73 374 LE BOURGET DU LAC
Cedex

Tél.: 04 79 60 53 82

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE
(D.P.G.F - 15/04/2024)

LOT N°13:

CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT -
CLIMATISATION — TRAITEMENT D’AIR -
DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE -
FLUIDES MEDICAUX - GTC




ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)
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Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE

ROCHEPLANE

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU NIVEAU
RDC DU BATIMENT C

SAINT-MARTIN D'HERES

Cadre de Décomposition de Prix
Global et Forfaitaire
D.P.G.F.

LOT N°13
CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT -
CLIMATISATION - TRAITEMENT D’AIR -
DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE -
FLUIDES MEDICAUX - GTC

Les études et métrés du présent dossier ont été réalisés sur la base des
plans Architecte du 10/04/2024

- NOTA IMPORTANT : L'entreprise a pour obligation de respecter l'intégralité
du contenu et de la présentation du présent DPGF. Toute modification
incrémentée (intitulé et quantité) induira l'irrecevabilité de I'offre. Des
remargues peuvent étre indiguées en fin de DPGF afin d'étre directement
décelable par le Maitre d'Oeuvre.

Le présent DPGF est a fournir en version .xls et .pdf Impérativement par
I'entreprise, avec les prix unitaires complétés, sous peine de rejet de
son offre

Toutes les modifications mineures (déplacement des équipements,
appareillage, ...) en phase

« Chantier » sont a la charge de I'adjudicataire du présent Iot.

L'entreprise se doit de vérifier auprés de ces fournisseurs I'adéquation des
références du matériel préconisé, ainsi que de leurs compatibilités pour une
parfaite mise en ceuvre
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Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE

1. [PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
- Se référer au CCTP PM

2. |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

- Se référer au CCTP PM
3. |TRAVAUX
- Se référer au CCTP PM

4. |DESCRIPTIF DES TRAVAUX

4.1 |GENERALITES PM
- Se référer au CCTP PM

4.2 |TRAVAUX DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

4.2.1 (PRINCIPE
- Se référer au CCTP PM

TOTAL § 4.2.1 €H.T.

4.2.2 |TRAVAUX PREALABLES

Suivant CCTP :
Consignation des installations de plancher chauffant du RDC ens 1
Neutralisation, Vidange et Consignation de la boucle alimentant la SDB
ens 1
ERGO
Dépose / Evacuation du matériel ens 1
Maintien en fonctionnement des zones hors travaux, y compris toutes ens 1
sujétions
TOTAL §4.2.2 € H.T.
4.2.3 DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUE DE CHAUFFAGE /
- RAFRAICHISSEMENT

Suivant CCTP :
Pour I'Extension
- Tube multicouche, y compris coudes, raccords, brasures, fixations,... :

@ 32x3mm mi 22

26 x 3 mm ml 22
- Calorifuge soigné par 25mm d'Armaflex pour tube :

@ 32x3mm ml 22

26 x 3 mm mi 22
- Vannes d'isolement :

DN 25 ens 2

DN 20 ens 2
- Raccordements sur réseaux existants ens 2
- Purgeurs automatiques en points hauts ens 1
- Accessoires et raccordements ens 1
- Prestations dito CCTP pour passage au droit des joints de dilatation PM

(liaisons souples par tube flexible sous gaine tressée inox)
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

Pour I'Existant
Sans objet S.0

TOTAL § 4.2.3 €H.T.

4.2.4 |(EMISSION DE CHALEUR / RAFRAICHISSEMENT
4.2.4.1 |PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAICHISSANT HYDRAULIQUE

Suivant CCTP :
Pour I'Extension
- Isolant périphérique H 150 mm ; ép. = 10 mm (hors lot) PM
- Dalle plane isolante en mousse PU (hors lot) PM
- Tube PER BAO @16x20 mm ml | 600
- Clips de fixation des tubes ens 1
- Carnet de photos avec repérage précis des zones et locaux ens 1
- Vannes d'isolement des nourrices :

DN 20 ens 2
- Vannes de réglage sur le retour des nourrices :

DN 20 nb 2

- Ensemble de nourrices de distribution calorifugées Aller + Retour équipées
de purgeurs et vannes de vidange :
5 départs / 5 retours ens 1
3 départs / 3 retours ens 1
- Vanne 2 voies a moteur thermique sur chaque boucle, y compris
transformateur 230/24V selon nécessité :

DN15 ens 8
- Débimetre sur le retour de chaque boucle, DN15
Plage de débits adaptée au débit de la boucle nb 8
Type FLOWMETER de marque TACONOVA
- Calorifuge soigné des nourrices par mousse de caoutchouc PM
- Raccordement sur nourrices PM
- Protocole de mise en chauffe des planchers chauffants ens 1

Pour I'Existant

- Vanne 2 voies a moteur thermique sur chaque boucle, y compris
transformateur 230/24V selon nécessité :
DN15 ens | 49

Sous total § 4.2.4.1 € H.T.

4.2.4.2 |REGULATION
- Mise en ceuvre d'une régulation conforme a l'annexe «Analyse

Fonctionnelle» ens !
Sous total § 4.2.4.2 € H.T.
4.2.4.3 |ELECTRICITE
- Confirmation des positions des nourrices au lot Electricité ens 1
- Confirmation des positions des thermostats au lot Electricité ens 1
- Raccordements électriques des vannes a moteur thermique depuis attentes
BN L " . ens 1
laissées a proximité par le lot Electricité Courants Faibles
- Prestations de cablage et raccordements du matériel installé ens 1
- Prestations d'asservissements du matériel ens 1

Sous total § 4.2.4.3 € H.T.

TOTAL § 4.2.4 €H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

4.2.5 |[MISE EN SERVICE, ESSAIS ET EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Rincage - Traitement d'eau et remplissage réseaux

- Produits de traitement préventif lessivant et prépassivant ens 1
- Rincage complet de l'installation et remise en eau traitée avec produits ens 1
adaptés

- Premiére charge en traitement anti algues et anticorrosion ens 1
- Analyse et validation de la qualité de I'eau par un laboratoire spécialisé ens 1

Mise en service :

- Mise en service de l'installation de Chauffage en coordination avec
I'ensemble des lots concernés, et avec l'assistance des fabricants

- Formation du personnel ens 1
- Réalisation d'un dossier explicatif « Conduite — Entretien — Maintenance des
installations » pour transmission au Maitre d’'Ouvrage

Essais - Réglages - Equilibrage :
- L'entreprise doit I'ensemble des prestations d'équilibrage sur les différents

organes de réglage pour garantir le parfait fonctionnement des installations, y | ens 1
compris remise d'un procés verbal de ces essais en 3 exemplaires

ens 1

ens 1

TOTAL § 4.2.5 €H.T.

TOTAL § 4.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE /
RAFRAICHISSEMENT en € H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

4.3 |TRAVAUX DE CLIMATISATION

4.3.1 (PRINCIPE

- Se référer au CCTP PM
TOTAL § 4.3.1 € H.T.

4.3.2 (TRAVAUX PREPARATOIRES

- Se référer au CCTP PM

Consignation de l'installation monosplit existante ens 1
Récupération du fluide frigorigéne, y compris recyclage ens 1
Dépose / Evacuation du matériel ens 1

TOTAL § 4.3.2 €H.T.

4.3.3 |CLIMATISATION PAR INSTALLATION VRV

4.3.3.1 |UNITES EXTERIEURES DE PRODUCTION

Suivant CCTP :

- Fourniture et pose de d'unités extérieures VRV de production d'énergie a
détente directe

Type RXYQ de marque DAIKIN ou techniquement équivalent

RXYQ20 ens 1
- Supportage de type bigfoot ens 1
- Interrupteur de proximité ens 1
- Jeu de plots antivibratils ens 1
- Manutention ens 1
Sous total § 4.3.3.1 € H.T.
4.3.3.2 |CIRCUITS FRIGORIFIQUES
Suivant CCTP :
- Fourniture et pose des liaisons frigorifiques en cuivre faible diamétre avec
isolation spécial froid y compris raccords et toutes sujétions :
a1"1/8 ml 40
a7/8" ml 10
& 5/8" ml 45
ag1/2" ml 10
& 3/8" ml 28
- Kits de raccordement REFNET ens 4
- Repérage par étiquettes gravées ens 1
- Chemin de cable capoté et supportage en toiture ens 1
- Accessoires et raccordements ens 1
- Percements / Rebouchage des traversées de dalles ens 4
Sous total § 4.3.3.2 € H.T.
4.3.3.3 |EMISSION : UNITES INTERIEURES
Suivant CCTP :
UNITES INTERIEURES PLAFONNIERES
- Fourniture et pose d'une unité intérieure plafonniére a détente directe, type
FXFQ-B de marque DAIKIN ou techniquement équivalent, équipée suivant
CCTP :
FXFQ125B ens 3
FXFQ100B ens 2
- Facade de finition Réf. BYCQ140EGF ens 5
- Accessoires de fixation et de pose ens 5

ACTIF / Aff. N°23036 / JC
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

- Raccordement de chaque unité au circuit frigorifique ens 5
Sous total § 4.3.3.3 € H.T.

4.3.3.4 |EVACUATION DES CONDENSATS

Suivant CCTP :

- Tube PVC NF Me pour I'évacuation des condensats, y compris
raccordement de chaque appareil :

DN 32 ml 40
- Compris coudes, tés, colliers et fixations ens 1
- Fourniture et pose de siphons a grande garde d'eau en PVC DN32 ens 4

Sous total § 4.3.3.4 € H.T.

4.3.3.5 |REGULATION
Suivant CCTP :
- Mise en ceuvre d'une régulation conforme a l'annexe «Analyse

. ens 1
Fonctionnelle»
Fourniture, pose et raccordement des thermostats d'ambiance, type ens 4
MADOKA BRC1H52W de marque DAIKIN, y compris cablage
- Gestion Centralisée Type Intelligent Manager de marque DAIKIN, ens ]
Référence DCM601A51
Sous total § 4.3.3.5 € H.T.
4.3.3.6 |ELECTRICITE - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Suivant CCTP :
- Raccordement électrique de I'unité extérieure depuis I'attente laissée a ons 1
proximité par le lot Electricité
- Raccordement électrique de I'unité intérieure depuis I'attente laissée a
N L ens 4
proximité par le lot Electricité
- Raccordements électriques et asservissements entre les unités extérieures,
les unités intérieures, le matériel de régulation et la Gestion Centralisée ens 1
DAIKIN
- Consuel des installations électriques ens 1

- Coordination avec le lot Electricité pour la mise a la terre des installations PM

Sous total § 4.3.3.6 € H.T.

4.3.3.7 |REPERAGE DES CANALISATIONS ET DES EQUIPEMENTS

Suivant CCTP :
- Plan plastifié au format A1 du principe de l'installation ens 1
- Repérage des canalisations et sens de circulation des fluides ens 1

Sous total § 4.3.3.7 € H.T.

TOTAL § 4.3.3 €H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.3.4 |CLIMATISATION PAR INSTALLATION MONOSPLIT
4.3.4.1 |UNITE EXTERIEURE
Suivant CCTP :
- Fourniture et pose d'unités extérieures de production d'énergie
conformément au CCTP
Type RXP35M de marque DAIKIN ou techniquement équivalent
Puissance 3,5 Kw ens 1
- Interrupteur de proximité ens 1
- Chéssis de supportage en acier galvanisé suivant CCTP ens 1
- Jeux de plots antivibratils ens 1
- Manutention ens 1
Sous total § 4.3.4.1 € H.T.
4.3.4.2 (CIRCUITS FRIGORIFIQUES
Suivant CCTP :
- Fourniture et pose des liaisons frigorifiques en cuivre faible diamétre avec
isolation spécial froid y compris raccords et toutes sujétions conformément au
CCTP :
g1/4x1/2" ml 14
- Chemin de céble capoté et supportage en toiture mi 14
- Repérage par étiquettes gravées ens 1
- Raccordements sur liaisons existantes ens 2
- Accessoires et raccordements ens 1
Sous total § 4.3.4.2 € H.T.
4.3.4.3 |UNITES INTERIEURES MURALES
Suivant CCTP :
- Fourniture et pose d'une unité intérieure type murale a détente directe, type
FTXP35M de marque DAIKIN ou techniquement équivalent, équipée suivant
CCTP:
Puissance 3,5 Kw ens 1
- Accessoires de fixation et de pose ens 1
- Raccordement au circuit frigorifique ens 1
Sous total § 4.3.4.3 € H.T.
4.3.4.4 |EVACUATION DES CONDENSATS
Suivant CCTP :
- Tube PVC NF Me pour I'évacuation des condensats, y compris
raccordement de chaque appareil :
DN 32 ml 10
- Compris coudes, tés, colliers et fixations ens 1
- Fourniture et pose de siphons a grande garde d'eau en PVC DN32 ens 1
Sous total § 4.3.4.4 € H.T.
4.3.4.5 |REGULATION
Suivant CCTP :
Fourniture, pose et raccordement des thermostats d'ambiance, type ens 1
MADOKA BRC944B2 de marque DAIKIN, y compris cablage
- Mise en ceuvre de la régulation conformément a I'analyse fonctionnelle en
ens 1
annexe du CCTP.

ACTIF / Aff. N°23036 / JC
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
Sous total § 4.3.4.5 € H.T.
4.3.4.6 |ELECTRICITE
Suivant CCTP :
Raccordement électrique de I'unité extérieure sur attente a proximité fournie ens 1
par I'électricien
Raccordement électrique de I'unité intérieure depuis I'unité extérieure, y ens 1
compris liaison sous fourreau
Fourniture et pose d'une liaison en cable bus blindé sous fourreau entre ens 1
l'unité extérieure et I'unité intérieure
Fourniture et pose d'une liaison en cable bus blindé sous fourreau entre ens 1
l'unité intérieure et la télécommande filaire
- Mise a la terre des canalisations (a charge du lot Electricite) PM
Sous total § 4.3.4.6 € H.T.
4.3.4.7 |REPERAGE DES CANALISATIONS ET DES EQUIPEMENTS
Suivant CCTP :
- Plan plastifié au format A1 du principe de l'installation ens 1
- Repérage des canalisations et sens de circulation des fluides ens 1
Sous total § 4.3.4.7 € H.T.
TOTAL § 4.3.4 € H.T.
4.3.5 |MISE EN SERVICE, ESSAIS ET EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE
Suivant CCTP :
- Essais de pression - Tirage au vide ens 2
- Charge additionnelle de réfrigérant ens 2
- Paramétrage et mise en service de l'installation en coordination avec
, . o . ens 2
I'ensemble des lots concernés, et avec l'assistance des fabricants
- Paramétrage et mise en service de l'installation assisté par le fabricant ens 2
- Formation du personnel d'entretien et des utilisateurs ens 1
- Réalisation d'un dossier explicatif « Conduite — Entretien — Maintenance des
. . T N , ens 1
installations » pour transmission au Maftre d’'Ouvrage
TOTAL § 4.3.5 € H.T.
TOTAL § 4.3 TRAVAUX DE CLIMATISATION en € H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.4 |TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR
441 |PRINCIPE
- Se référer au CCTP PM
TOTAL § 4.3.1 € H.T.
44.2 |TRAVAUX PREPARATOIRES
- Se référer au CCTP PM
CTA « Hébergement Batiment C »
- Mise a l'arrét de l'installation ens 1
- Déconnexion des antennes de soufflage et de reprise d'air raccordées sur ons 1
les colonnes, y compris bouchonnage étanche des piquages
- Dépose / Evacuation du matériel non conservé ens 1
Maintien en fonctionnement des zones hors travaux, y compris toutes ens 1
sujétions
- Remise en service de l'installation - Essais - Réglages ens 1
CTA « Unité de soins Batiment C »
- Mise a l'arrét de l'installation ens 1
- Déconnexion des antennes de soufflage et de reprise d'air raccordées sur ons 1
les colonnes, y compris bouchonnage étanche des piquages
- Dépose / Evacuation du matériel non conservé ens 1
Maintien en fonctionnement des zones hors travaux, y compris toutes ens 1
sujétions
- Remise en service de l'installation - Essais - Réglages ens 1
CTA « Péle Commun Batiment D »
- Mise a l'arrét de l'installation ens 1
- Déconnexion des antennes de soufflage et de reprise d'air raccordées sur ons 1
les colonnes, y compris bouchonnage étanche des piquages
- Dépose / Evacuation du matériel non conservé ens 1
Maintien en fonctionnement des zones hors travaux, y compris toutes ens 1
sujétions
- Remise en service de l'installation - Essais - Réglages ens 1
TOTAL § 4.3.2 € H.T.
44.3 |CTA - VENTILATION DOUBLE FLUX
4.4.3.1 |CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Suivant CCTP :
CTA « Péle Commun Batiment C »
- Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air double flux :
Débit de soufflage = 2440 m3/h sous 250 Pa
Débit de reprise = 2440 m3/h sous 250 Pa
Echangeur a plaques a haut rendement ens 1

Fonctionnement a pression constante
Toit pare-pluie
Type CAD HR DUO E 36 HD EVCO de marque VIM

ACTIF / Aff. N°23036 / JC
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N° REF

DESIGNATION

U. | QTE

4.4.3.2

4.43.3

4.43.4

CTA « Unité de Soins Batiment C »
Sans objet : CTA existante conservée

CTA « Hébergement Batiment C »
Sans objet : CTA existante conservée

CTA « Péle Commun Béatiment D »
Sans objet : CTA existante conservée

Sous total § 4.4.3.1 € H.T.

BATTERIES ELECTRIQUES
Suivant CCTP :

Batterie de préchauffage d'Air Neuf
Sans objet

Batterie de réchauffage

Puissance électrique = 12 kW, triphasé

Diameétre raccordement : 400 mm

Régulation et accessoires suivant CCTP

Type BATE R010 400 - 12 kW Tri de marque VIM ou équivalent
- Piéces d'adaptation et de raccordement

Sous total § 4.4.3.2 € H.T.

PIEGES A SON
Suivant CCTP :

CTA « P6le Commun Béatiment C »

- Piége a son a baffle MO :
450

CTA « Unité de Soins Batiment C »
Sans objet

CTA « Hébergement Batiment C »
Sans objet

CTA « Pole Commun Batiment D »
Sans objet

Sous total § 4.4.3.3 € H.T.

CLAPETS COUPE FEU
Suivant CCTP :

CTA « Péle Commun Batiment C »
Sans objet

CTA « Unité de Soins Batiment C »
Sans objet: clapets coupe-feu existants conservés et non modifiés

S.0

S.0

S.0

S.0

ens 1

ens 1

nb 4

S.0

S.0

S.0

S.0

S.0

ACTIF / Aff. N°23036 / JC
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
CTA « Hébergement Batiment C »
Sans objet: clapets coupe-feu existants conservés et non modifiés S.0
CTA « Péle Commun Batiment D »
Sans objet: clapets coupe-feu existants conservés et non modifiés S.0
Sous total § 4.4.3.4 € H.T.
4.43.5 (RESEAUX ET ACCESSOIRES AERAULIQUES
Suivant CCTP :
CTA « Péle Commun Batiment C »
Réseau d'Air Neuf
- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
@ 450 ml 2
Réseau Air Rejeté
- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
@ 450 ml 13
- Réseau acier galvanisé RECTANGULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
600x250 ml 5
- Isolation extérieure par 25mm de laine de verre avec protection tble isoxale
@ 450 ml 5
- Isolation extérieure par 25mm de laine de verre avec protection alu
renforcée :
@ 450 ml 8
600x250 ml 5
Réseau Air Insufflé
- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
@ 450 ml 7
@ 400 ml 9
@ 250 ml 26
@ 200 ml 12
@160 ml 34
@125 ml 32
@100 ml 36
- Réseau acier galvanisé RECTANGULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
600x250 ml 4
400x250 ml 5
300x250 ml 8
300x200 ml 8
200x200 ml 7
250x150 ml 30
- Isolation extérieure par 50mm de laine de verre avec protection tble isoxale
@ 450 ml 7
- Isolation extérieure par 25mm de laine de verre avec protection alu
renforcée :
@400 ml 9
@ 250 ml 26
& 200 ml 12

ACTIF / Aff. N°23036 / JC
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
160 ml 10
@125 ml 32
100 ml 36
600x250 ml 4
400x250 ml 5
300x250 ml 8
300x200 ml 8
200x200 ml 7
250x150 ml 30

- Conduit flexible pour raccordement des bouches ou plénums de

raccordement, en flexible isolé insonorisé MO, type algaine alu insonorisée :
@ 200 ml 8
@160 ml 2
g125 ml 18

Réseau d'Air Extrait

- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,

fixations, étanchéité :
450 ml 7
@315 ml 5
250 ml 26
@ 200 ml 32
160 ml 14
@125 ml 20
100 ml 30

- Réseau acier galvanisé RECTANGULAIRE, accessoires de raccordement,

fixations, étanchéité :
600x250 ml 4
400x250 ml 7
300x250 ml 4
300x200 ml 9
200x200 ml 7

- Isolation extérieure par 50mm de laine de verre avec protection tble isoxale
J 450 ml 7

- Conduit flexible pour raccordement des bouches ou plénums de

raccordement, en flexible isolé insonorisé MO, type algaine alu insonorisée :
@ 200 ml 8
@160 ml 3
g125 ml 16

Accessoires

- Registres de réglage manuel sur collecteurs type RG ou CRGN de ALDES | ens 1

CTA « Unité de Soins Batiment C »

Réseau Air Insufflé

- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,

fixations, étanchéité :
@ 200 ml 4
160 ml 29
@125 ml 6

- Isolation extérieure par 25mm de laine de verre avec protection alu

renforcée :
@ 200 ml 4
& 160 ml 29
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
@125 ml 6
- Raccordement sur réseaux existants ens 3
- Conduit flexible pour raccordement des bouches ou plénums de
raccordement, en flexible isolé insonorisé MO, type algaine alu insonorisée :
@ 160 mi 6
@125 mi 3
Réseau d'Air Extrait
- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
@ 200 ml 2
@ 160 mi 16
@125 ml 32
- Raccordement sur réseaux existants ens 3
- Conduit flexible pour raccordement des bouches ou plénums de
raccordement, en flexible isolé insonorisé MO, type algaine alu insonorisée :
@ 160 mi 2
@125 ml 14
CTA « Hébergement Batiment C »
Sans objet S.0
CTA « Pole Commun Batiment D »
Réseau Air Insufflé
- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
@ 250 mi 12
@ 200 mi 38
@ 160 mi 1
@125 ml 4
- Isolation extérieure par 25mm de laine de verre avec protection alu
renforcée :
@ 250 mi 12
@ 200 mi 38
@ 160 mi 1
@125 ml 4
- Raccordement sur réseaux existants ens 2
- Conduit flexible pour raccordement des bouches ou plénums de
raccordement, en flexible isolé insonorisé MO, type algaine alu insonorisée :
@ 200 mi 3
@ 160 ml 1
@125 mi 1
Réseau d'Air Extrait
- Réseau acier galvanisé CIRCULAIRE, accessoires de raccordement,
fixations, étanchéité :
@ 250 mi 14
@ 200 ml 22
- Raccordement sur réseaux existants ens 2
- Conduit flexible pour raccordement des bouches ou plénums de
raccordement, en flexible isolé insonorisé MO, type algaine alu insonorisée :
O 200 ml 4
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
Sous total § 4.4.3.5 € H.T.
4.4.3.6 |MODULATION DE DEBIT
Suivant CCTP :
CTA « Péle Commun Batiment C »
- Registre motorisé tout ou peu avec servomoteur selon CCTP, type RMME
de marque VIM :
160 ens 1
g125 ens 7
- Fourniture et pose de détecteur de présence, type CPTA de marque VIM ou ens 4
équivalent
- Racclor.dements électriques depuis I'attente protégée laissée a proximité par ons 4
I'électricien
- Asservissements des équipements de régulation ens 4
- Registre motorisé proportionnel avec servomoteur et régulateur de débit
isolé, selon CCTP, type RESD ou REVA + BELIMO de marque VIM :
@ 200 ens 2
250X200 ens 8
- Fourniture et pose de sondes d'ambiance CO2, type SCO2 de marque VIM ens 5
ou équivalent
- Racclor.dements électriques depuis I'attente protégée laissée a proximité par ons 5
I'électricien
- Asservissements des équipements de régulation ens 5
CTA « Unité de Soins Batiment C »
- Registre motorisé tout ou peu avec servomoteur selon CCTP, type RMME
de marque VIM :
@160 ens 3
@125 ens 1
- Fourniture et pose de détecteur de présence, type CPTA de marque VIM ou ens >
équivalent
- Raccordements électriques depuis I'attente protégée laissée a proximité par ens >
I'électricien
- Asservissements des équipements de régulation ens 2
- Passerelle de communication ens 2
CTA « Hébergement Batiment C »
Sans objet S.0
CTA « Péle Commun Batiment D »
- Registre motorisé tout ou peu avec servomoteur selon CCTP, type RMME
de marque VIM :
@ 200 ens 2
- Fourniture et pose de détecteur de présence, type CPTA de marque VIM ou ens 1
équivalent
- Raccordements électriques depuis I'attente protégée laissée a proximité par ens 1
I'électricien
- Asservissements des équipements de régulation ens 1
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF

DESIGNATION

U.

QTE

4.43.7

- Registre motorisé proportionnel avec servomoteur et régulateur de débit
isolé, selon CCTP, type RESD ou REVA + BELIMO de marque VIM :

250

160
- Fourniture et pose de sondes d'ambiance CO2, type SCO2 de marque VIM
ou équivalent
- Raccordements électriques depuis I'attente protégée laissée a proximité par
I'électricien
- Asservissements des équipements de régulation
- Passerelle de communication

Sous total § 4.4.3.6 € H.T.

GRILLES - DIFFUSION
Suivant CCTP :

CTA « Péle Commun Batiment C »
Prise d'Air neuf
- Sifflet grillagé

@ 450

Diffuseurs et bouches de soufflage
- Grillede soufflage y compris plénum sur mesure isolé 5 faces, module de
régulation ou registre de réglage, y compris tous accessoires de fixation et de
pose
Type ALE de marque HALTON

200x100 mm

200x50 mm

- Bouche de soufflage acoustique y compris manchette de raccordement,
module de régulation ou registre de réglage, y compris tous accessoires de
fixation et de pose
Type AERYS de marque France AIR

@125

- Fourniture et pose de diffuseurs de soufflage, y compris plenum de
raccordement isolé sur mesure, registre de réglage et accessoires
Type DAP 40 de marque France Air ou équivalent

300 x 300 mm

225 x 225 mm

150 x 150 mm

Grilles et bouches d'extraction :
- Diffuseur linéaire de reprise y compris plénum sur mesure isolé, module de
régulation ou registre de réglage, y compris tous accessoires de fixation et de
pose
Type SLM/E de marque HALTON

572 mm - 2 fentes

- Fourniture et pose de diffuseurs de soufflage, y compris plenum de
raccordement isolé sur mesure, registre de réglage et accessoires
Type DAP 40 de marque France Air ou équivalent

300 x 300 mm

225 x 225 mm

150 x 150 mm

ens
ens

ens

ens

ens
ens

nb

ens
ens

ens

ens
ens
ens

ens

ens
ens
ens

—_

oo —

—_
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)
LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC
Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF

DESIGNATION

U.

QTE

- Bouche de reprise acoustique y compris manchette de raccordement,
module de régulation ou registre de réglage, y compris tous accessoires de
fixation et de pose
Type AERYS de marque France AIR

125

- Bouche d'extraction autoréglable, y compris manchette de raccordement, et
tous accessoires de fixation et de pose
Type BE de marque ATLANTIC

125

Rejet d'Air
- Grille pare-pluie + plénum
1000x500

CTA « Unité de Soins Batiment C »
Prise d'Air neuf
Sans objet

Diffuseurs et bouches de soufflage
- Fourniture et pose de diffuseurs de soufflage, y compris plenum de
raccordement isolé sur mesure, registre de réglage et accessoires
Type DAP 40 de marque France Air ou équivalent

225 x 225 mm

150 x 150 mm

- Bouche de soufflage acoustique y compris manchette de raccordement,
module de régulation ou registre de réglage, y compris tous accessoires de
fixation et de pose
Type AERYS de marque France AIR

@160

@125

Grilles et bouches d'extraction :
- Diffuseur linéaire de reprise y compris plénum sur mesure isolé 5 faces,
module de régulation ou registre de réglage, y compris tous accessoires de
fixation et de pose
Type SLM/E de marque HALTON

572 mm - 2 fentes

- Bouche de reprise acoustique y compris manchette de raccordement,
module de régulation ou registre de réglage, y compris tous accessoires de
fixation et de pose
Type AERYS de marque France AIR

@160

@125

Rejet d'Air
Sans objet

CTA « Hébergement Batiment C »
Sans objet

ens

ens

nb

S.0

ens
ens

ens
ens

ens

ens
ens

S.0

13
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF

DESIGNATION

U.

QTE

4.4.3.8

4.43.9

CTA « Pole Commun Béatiment D »
Prise d'Air neuf
Sans objet

Diffuseurs et bouches de soufflage
- Fourniture et pose de diffuseurs de soufflage, y compris plenum de

raccordement isolé sur mesure, registre de réglage et accessoires
Type DAP 40 de marque France Air ou équivalent

300 x 300 mm

225 x 225 mm

150 x 150 mm

Grilles et bouches d'extraction :
- Fourniture et pose de diffuseurs de reprise, y compris plenum de
raccordement sur mesure, registre de réglage et accessoires
Type DAP 40 de marque France Air ou équivalent

300 x 300 mm

225 x 225 mm

Rejet d'Air
Sans objet

Sous total § 4.4.3.7 € H.T.

REGULATION
Suivant CCTP :

CTA « Péle Commun Béatiment C »
- Mise en ceuvre de la régulation conformément & I'analyse fonctionnelle en
annexe et au CCTP

CTA « Unité de Soins Batiment C »
Compris au §4.4.3.5

CTA « Hébergement Batiment C »
Compris au §4.4.3.5

CTA « P6le Commun Batiment D »
Compris au §4.4.3.5

Sous total § 4.4.3.8 € H.T.

ELECTRICITE - RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

Suivant CCTP :

CTA « Péle Commun Béatiment C »

- Raccordement électrique de I'armoire livrée avec la centrale depuis I'attente
laissée a proximité par le lot Electricité

- Raccordements électriques depuis I'armoire, des appareils et de la
régulation

- Asservissements des équipements de régulation

- Reports de défaut

- Consuel

- Coordination avec le lot Electricité pour la mise a la terre des installations
de ventilation

S.0

ens
ens
ens

ens
ens

ens

PM

PM

PM

ens

ens

ens
ens
ens

PM

—_

—_

—_
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
CTA « Unité de Soins Batiment C »
Compris au §4.4.3.5 PM
CTA « Hébergement Batiment C »
Compris au §4.4.3.5 PM
CTA « Péle Commun Béatiment D »
Compris au §4.4.3.5 PM
Sous total § 4.4.3.9 € H.T.
TOTAL § 4.4.3 € H.T.
4.4.4 |MISE EN SERVICE, ESSAIS ET EQUILIBRAGE AERAULIQUE
Suivant CCTP :
Mise en service :
- Remise en service de l'installation de Traitement d'Air existante en ens 3
coordination avec I'ensemble des lots concernés
- Mise en service de l'installation de Traitement d'Air en coordination avec
, . s . ens 1
I'ensemble des lots concernés, et avec I'assistance des fabricants
- Formation du personnel d'entretien et des utilisateurs ens 1
- Réalisation d'un dossier explicatif « Conduite — Entretien — Maintenance des
. . S N , ens 1
installations » pour transmission au Maftre d’'Ouvrage
Essais - Réqglages - Equilibrage :
- L'entreprise doit le contréle des débits et température au niveaux des
ventilateurs et au niveau des bouches/grilles/diffuseurs, y compris remise ens 4
d'un procés verbal de ces essais en 3 exemplaires
- L'entreprise doit I'ensemble des prestations d'équilibrage sur les différents
organes de réglage pour garantir le parfait fonctionnement des installations, y | ens 4

compris notes de calculs

TOTAL § 4.4.4 €H.T.

TOTAL § 4.4 TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR en €
H.T.
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.5 |TRAVAUX DE DESENFUMAGE
4.5.1 |PRINCIPE
- Se référer au CCTP PM
TOTAL § 4.5.1 € H.T.
4.5.2 |TRAVAUX PREPARATOIRES
- Se référer au CCTP PM
Dépose soignée de la trappe, y compris stockage soigné pendant toute la
. . ens 1
durée du chantier
Maintien en fonctionnement des zones hors travaux, y compris toutes ens 1
sujétions
TOTAL §4.5.2 € H.T.
4.5.3 |DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS
Suivant CCTP :
- Repose de la trappe, y compris toutes sujétions ens 1
- Raccordements électriques sur attentes a rpoximité fournies par I'électricien | ens 1
TOTAL § 4.5.3 € H.T.
4.5.4 |ESSAIS AERAULIQUE
Suivant CCTP :
Essais - Réglages - Equilibrage :
-L'entreprise doit le contréle des débits et vitesse d'air au niveaux des
ventilateurs et au niveau des bouches/grilles, y compris remise d'un procés ens 1
verbal de ces essais en 3 exemplaires
- L'entreprise doit I'ensemble des prestations d'équilibrage sur les différents
organes de réglage pour garantir le parfait fonctionnement des installations, y | ens 1

compris notes de calculs

TOTAL § 4.5.4 €H.T.

TOTAL § 4.5 TRAVAUX DE DESENFUMAGE en € H.T.
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.6 |TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
4.6.1 |TRAVAUX PREPARATOIRES
Suivant CCTP :
Consignation des réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire alimentant
les appareils sanitaires du niveau RDC du batiment C et des quelques locaux | ens 1
du niveau RDC du béatiment D concernés par les travaux
Bouchonnage des piquages non réutilisés dans le cadre du projet sur les ens 1
réseaux eau froide, eau chaude sanitaire et eaux usées / eaux vannes
Dépose / Evacuation du matériel non conservé ens 1
Les réseaux de bouclage d'eau chaude sanitaire sont conservés et PM
inchangés
Maintien en fonctionnement des zones hors travaux, y compris toutes ens 1
sujétions
TOTAL § 4.6.1 € H.T.
4.6.2 |BRANCHEMENTS D'EAU ET PANOPLIES DE DISTRIBUTION EAU FROIDE
Suivant CCTP :
Sans objet S.0
TOTAL § 4.6.2 € H.T.
4.6.3 |PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
Suivant CCTP :
Sans objet S.0
TOTAL § 4.6.3 € H.T.
4.6.4 |DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
4.6.4.1 |RESEAUX DE DISTRIBUTION GENERALE EAU FROIDE
Suivant CCTP :
Sans objet S.0
Sous total § 4.6.4.1 € H.T.
4.6.4.2 [COLONNES EAU FROIDE
Suivant CCTP :
Sans objet S.0
Sous total § 4.6.4.2 € H.T.
4643 ALIMENTATION EAU FROIDE DES NOURRICES DE DISTRIBUTION &
7 |POINTS D’EAU ISOLES
Suivant CCTP :
- Tube multicouche calorifugé par 13mm d'armaflex, y compris coudes,
raccords, fixations,... :
@25 x2,5mm ens 1
@20 x2mm ens 1
@16 x 2 mm ens 1
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
- Clapets anti-pollution type EA : ens 1
- Vannes d'isolement 1/4 de tour : ens 1
- Raccordements sur réseaux existants ens 1
- Etiquetage des réseaux ens 1
Sous total § 4.6.4.3 € H.T.
4.6.4.4 |(ALIMENTATION EAU FROIDE DES APPAREILS SANITAIRES
Suivant CCTP :
- Tube multicouche calorifugé par 13mm d'armaflex, y compris coudes,
raccords, fixations,... :
@20 x2mm ens 1
@16 x2mm ens 1
- Vannes d'isolement 1/4 de tour : ens 1
- Raccordements sur réseaux existants ens 1
- Etiquetage des réseaux et nourrices ens
Sous total § 4.6.4.4 € H.T.
TOTAL § 4.6.4 € H.T.
4.6.5 |DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
4.6.4.1 |RESEAUX DE DISTRIBUTION GENERALE EAU CHAUDE SANITAIRE
Suivant CCTP :
Sans objet S.0
Sous total § 4.6.4.1 € H.T.
4.6.4.2 [COLONNES EAU CHAUDE SANITAIRE
Suivant CCTP :
Sans objet S.0
Sous total § 4.6.4.2 € H.T.
4643 ALIMENTATION EAU CHAUDE DES NOURRICES DE DISTRIBUTION &
o POINTS D’EAU ISOLES
Suivant CCTP :
- Tube multicouche calorifugé par 25mm d'armaflex, y compris coudes,
raccords, fixations,... :
@25 x2,5mm ens 1
@20 x2mm ens 1
@16 x2mm ens 1
- Clapets anti-pollution type EA : ens 1
- Vannes d'isolement 1/4 de tour : ens 1
- Raccordements sur réseaux existants ens 1
- Etiquetage des réseaux ens 1
Sous total § 4.6.4.2 € H.T.
4.6.4.4 (ALIMENTATION EAU CHAUDE DES APPAREILS SANITAIRES
Suivant CCTP :
- Tube multicouche calorifugé par 25mm d'armaflex, y compris coudes,
raccords, fixations,... :
@20 x2mm ens 1
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
J16x2mm ens 1
- Vannes d'isolement 1/4 de tour : ens 1
- Raccordements sur réseaux existants ens 1
- Etiquetage des réseaux ens 1
Sous total § 4.6.4.4 € H.T.
TOTAL § 4.6.5 € H.T.
4.6.6 |DISTRIBUTION DE BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE
Suivant CCTP :
Sans objet : les réseaux de distribution de bouclage ECS sont conservés et SO
inchangés. '
TOTAL § 4.6.6 € H.T.
4.6.7 |APPAREILS SANITAIRES
- WC suspendu comprenant
Bati-support ens 3
Cuvette WC ens 3
Plague de déclenchement ens 3
Accessoires ens 3
- WC suspendu PMR comprenant
Bati-support ens 3
Cuvette WC PMR ens 3
Plague de déclenchement ens 3
Accessoires ens 3
- Colonne de douche ens 3
- Lavabo PMR comprenant:
Lavabo autoportant PMR ens 3
Mitigeur de lavabo temporisé ens 3
Bonde de vidage a grille ens 3
Siphon décalé ens 3
Accessoires ens 3
- Lave-mains PMR type 1 comprenant:
Lavabo autoportant PMR ens 4
Mitigeur de lavabo temporisé ens 4
Bonde de vidage a grille ens 4
Siphon décalé ens 4
Accessoires ens 4
- Lave-mains PMR type 2 comprenant:
Lave-main autoportant PMR ens 3
Mitigeur de lavabo temporisé ens 3
Bonde de vidage a grille ens 3
Siphon décalé ens 3
Accessoires ens 3
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Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
- Evier type 1 comprenant:
Evier céramique a encastrer, 1 cuve, 1 égouttoir ens 4
Mitigeur d'évier avec douchette extractible ens 4
Bonde de vidage a grille ens 4
Siphon ens 4
Accessoires ens 4
- Evier type 2 comprenant:
Evier céramique a encastrer, 2 cuves, 1 égouttoir ens 2
Mitigeur d'évier avec douchette extractible ens 2
Bonde de vidage a grille ens 2
Siphon ens 2
Accessoires ens 2
- Vidoir mural comprenant:
Déversoir mural avec grille porte-seau ens 1
Mitigeur d'évier mural ens 1
Bonde de vidage a grille ens 1
Siphon ens 1
Accessoires ens 1
TOTAL § 4.6.7 € H.T.
4.6.8 |ATTENTES SPECIFIQUES
Suivant CCTP :
- Attentes Centrale de dilution ens 3
- Attentes Lave Vaisselle ens 2
TOTAL § 4.6.8 € H.T.
4.6.9 |ACCESSOIRES SANITAIRES
Suivant CCTP :
- Barre de relévement coudée ens 2
- Barre de'appui droite ens 2
- Barre de relévement rabattable ens 2
- Barre de douche d'angle ens 3
- Siege de douche (pose seule) ens 3
TOTAL § 4.6.9 € H.T.
4.6.10 |EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
4.6.10.1 |PRINCIPE
Suivant CCTP : PM
Sous total § 4.6.10.1 € H.T.
4.6.10.2 |EVACUATIONS DES APPAREILS
Suivant CCTP :
- Tube PVC NF Me, y compris raccordement de chaque appareil :
DN 100 ens 1
DN 50 ens 1
DN 40 ens 1
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N° REF

DESIGNATION

U.

QTE

4.6.10.3

4.6.10.4

4.6.10.5

4.6.11

4.6.12

4.6.13

- Raccordement sur réseaux existants
Sous total § 4.6.10.2 € H.T.

COLONNES DE CHUTES

Suivant CCTP :

- Modification des colonnes en tube PVC NF Me, y compris raccordement de
chaque appareil :

- Raccordement sur colonnes existantes

Sous total § 4.6.10.3 € H.T.

COLLECTEURS EU/EV
Suivant CCTP :
Réseaux sous dallage
- Hors lot

Sous total § 4.6.10.4 € H.T.
VENTILATION PRIMAIRE
Suivant CCTP :

Sans objet

Sous total § 4.6.10.5 € H.T.
TOTAL § 4.6.10 € H.T.

EQUIPEMENTS DE SOL
Suivant CCTP :

- Caniveaux de douches - Hors Lot
- Siphons de sols - Hors Lot

TOTAL § 4.6.11 € H.T.

EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
Suivant CCTP :
Sans objet

TOTAL § 4.6.12 € H.T.

MISE EN SERVICE - ESSAIS - CONTROLES

Suivant CCTP :

Rincage - Désinfection des réseaux

- Rincage et désinfection des réseaux conformément au CCTP

- Analyses d'eau conformément au CCTP

Essais - Réqglages :

- L'entreprise doit I'ensemble des prestations de réglage sur les différents
organes et équipements pour garantir le parfait fonctionnement des
installations, y compris remise d'un proces verbal de ces essais en 3
exemplaires

TOTAL § 4.6.13 € H.T.

ens

ens

ens

PM

S.0

H.L
H.L

S.0

ens
ens

ens
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

TOTAL § 4.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE en
€H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.7 |TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX
4.7.1 |PRINCIPE
- Se référer au CCTP PM
TOTAL §4.7.1 € H.T.
4.7.2 |TRAVAUX PREPARATOIRES
Suivant CCTP :
Consignation des réseaux de d’oxygéne et de vide sur lesquels seront ons 1
réalisés les piquages pour alimenter les nouveaux équipements
Dépose / Evacuation du matériel non conservé ens 1
Maintien en fonctionnement des zones hors travaux, y compris toutes ens 1
sujétions
TOTAL §4.7.2 € H.T.
4.7.3 |DISTRIBUTION
Suivant CCTP :
- Tube cuivre écrou dégraissé, y compris raccords, brasures a I'argent,
fixations,....
& 12/14 mm ml 12
@ 10/12 mm ml 12
- Vannes d'isolement :
DN 12 ens 2
- Raccordements sur réseaux existants ens 2
- Accessoires et raccordements ens 1
- Etiquetage des réseaux ens 1
TOTAL § 4.7.3 € H.T.
4.7.4 |APPAREILLAGE
Suivant CCTP :
- Prise oxygene ens 1
- Prise vide ens 1
- Accessoires et raccordements ens 1
TOTAL § 4.7.4 € H.T.
4.7.5 |MISE EN SERVICE - ESSAIS - CONTROLES
Suivant CCTP :
Mise en service, essais, controles ens 1
TOTAL § 4.7.5 € H.T.
TOTAL § 4.7 TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX en €
H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
48 |GTC
4.8.1 |GENERALITES
Suivant CCTP :
L'installation doit répondre en tout point a I'analyse fonctionnelle jointe en
Annexe.
La GTC est de type multiprotocole (Ethernet BACNET / IP : BACNET /IP,
Modbus/JBUS, LAN, KNX, ...) PM
L’entreprise est tenue par une garantie de résultats afin de permettre le bon
fonctionnement de 'ensemble de l'installation GTC.
Une réserve de 20% est prise en compte pour permettre toutes évolutions de
l'installation.
4.8.1.1 |ARCHITECTURE DU SYSTEME
Suivant CCTP :
La GTC integre une architecture « client-serveur » via un systeme de
supervision multi-postes connecté sur le réseau haut débit, a différents PM
réseaux de terrain au travers de routeurs.
TOTAL § 4.8.1.1 € H.T.
4.8.1.2 (BUS DE COMMUNICATION
Suivant CCTP :
Un bus BACNET/IP est déployé entre les différents modules et la baie GTC
N S ens 1
en céble de catégorie 6A
La présent lot doit le raccordement du bus sur I'ensemble des Modules GTC | ens 1
TOTAL § 4.8.1.2 € H.T.
4.8.1.3 [COMMUNICATION A DISTANCE
Suivant CCTP :
La GTC est équipée des matériels et logiciels nécessaires pour permettre sa
connexion a distance sur un ordinateur déporté afin d’apporter les ens 1
téléservices nécessaires a la bonne exploitation du systéme : télégestion,
télésuivi, télémaintenance, téléalarme.
TOTAL § 4.8.1.3 € H.T.
4.8.1.4 (DIALOGUE OPERATEUR
Suivant CCTP :
Le superviseur représente le plan du batiment détaillé avec icones
représentant les fonctions gérées par le systeme.
o . . . . ens 1
Les équipements techniques sont représentés sous forme de synoptiques
dynamiques.
L’ensemble de la charte graphique mise en place doit étre validée avant
toutes exécutions par la maitrise d’'ouvrage ou son représentant, ainsi que le ens 1

BE ACTIF afin de correspondre aux différentes attentes fonctionnelles et
usuelles.

TOTAL § 4.8.1.4 €H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

4.8.1.5 |ARCHIVAGE

- Suivant CCTP

Le systeme conserve sur disque dur tous les événements et les valeurs
enregistrées en exploitation, les données relatives a une fonction sont
archivées sous son historique, zone par zone. ens 1
Les données peuvent étre visualisées sur des périodes journaliéres,
hebdomadaires, mensuelles ou annuelles.

TOTAL § 4.8.1.5 € H.T.

TOTAL § 4.8.1 €H.T.

4.8.2 |MODULES /AUTOMATES / ACTIONNEURS

- Suivant CCTP

Fourniture, pose et raccordement des controleurs / automates nécessaires a
la régulation et supervision des installations du LOT CVC, conformément a ens 1
l'analyse fonctionnelle.

TOTAL § 4.8.2 €H.T.
4.8.3 |SUPERVISION

4.8.3.1 [POSTE DE SUPERVISION ET PASSERELLES
Suivant CCTP :

Fourniture, pose et raccordement du poste de supervision, y compris

. . . ens 1
serveur, écran, onduleur, switchs, passerelles, modules et accessoires.
Logiciel de supervision ens 1
TOTAL § 4.8.3.1 € H.T.
4.8.3.2 [SUPERVISION
Suivant CCTP :
Mise en ceuvre d'une supervision graphique, conformément au CCTP et a ons 1
l'analyse fonctionnelle.
L’ensemble de la charte graphique mise en place doit étre validée avant toute
exécution par la maitrise d’'ouvrage ou son service technique et par le BET PM
ACTIF, afin de correspondre aux différentes attentes fonctionnelles et
usuelles.
TOTAL §4.8.3.2 € H.T.
4.8.3.3 |TELEGESTION / TELEMAINTENANCE
Suivant CCTP :
Le Serveur peut communiquer avec des sites a distance, avec accés
sécurisé selon les besoins spécifiques du Maitre d’Ouvrage. PM

Les alarmes peuvent étre transmises simultanément par SMS et e-mail.

TOTAL § 4.8.3.3 € H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.8.3.4 |DROITS D’ACCES
Suivant CCTP :
Création et paramétrage de 8 niveaux de sécurité sur le logiciel de ens 1
supervision
TOTAL § 4.8.3.4 € H.T.

4.8.3.5 |CLASSIFICATION DES DONNEES

Suivant CCTP :
Classification par type des informations gérées par le systéme :
Al, DI, AO, DO...
ens 1
et par Nature :
TS, TM, TA, TC, TR, TCP...
TOTAL § 4.8.3.5 € H.T.
4.8.3.6 |GESTION DES ALARMES
Suivant CCTP :
Classement des alarmes en Type 1,2 et 3 ens 1
Signalement alarmes de type 1 au service maintenance ens 1
TOTAL § 4.8.3.6 € H.T.
4.8.3.7 |TABLEAU DE BORD
Suivant CCTP :
L’édition de journaux d’état des installations peut étre réalisée depuis le
superviseur. Les journaux concentrent 'ensemble des installations, les ens 1
graphiques et synoptiques peuvent étre édités sur imprimantes ou
sauvegardés.
TOTAL § 4.8.3.7 € H.T.
4.8.3.8 |CABLAGE
Suivant CCTP :
Cablage sous fourreau de I'ensemble de l'installation Bus BACNET/IP ens 1
Raccordement de chaque équipement sur la GTC, y compris équipements
périphériques, passerelles, tables d’échanges, ... nécessaires au ens 1
fonctionnement.
TOTAL § 4.8.3.8 € H.T.

TOTAL § 4.8.3 €H.T.

4.8.4 |EQUIPEMENTS GTC
- Suivant CCTP

4.8.41 |REGULATION DES ZONES DE PLANCHER CHAUFFANT / RAFRAICHISSANT
Suivant CCTP :

Thermostats d'ambiance :

Sans objet: Réglage des températures de consignes uniquement depuis la

GTC PM
Sondes d'ambiance :
Fourniture, pose et raccordement des sondes d'ambiance ens | 32
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
Sondes de point de rosée :
Sonde de point de rosée y compris asservissement a la fermeture des
boucles de plancher ens | 32
Modules de gestion GTC :
Modules de gestion nécessaires a la régulation des zones de plancher
chauffant dans les locaux, y compris les liaisons depuis les modules ens| 12
jusqu’aux nourrices et depuis les modules jusqu'aux sondes de température
TOTAL § 4.8.4.1 € H.T.
4.8.4.2 |REGULATION DE L'INSTALLATION VRV
Suivant CCTP :
Thermostats d'ambiance :
Réglage des températures de consignes depuis la GTC ens 1
Réglage des températures de consignes depuis les thermostats d'ambiance
prévus au § 4.3.3.5, avec limitation des températures de consigne a +/- 3°C | ens 1
par rapport a la valeur paramétrée sur la GTC
Modules de gestion GTC :
Modules de gestion nécessaires a la régulation des unités intérieures dans
les locaux, y compris les liaisons depuis les modules jusqu’aux unités ens 1
intérieures
TOTAL § 4.8.4.2 € H.T.
4.8.4.3 |REGULATION DE L'INSTALLATION MONOSPLIT
Suivant CCTP :
Thermostats d'ambiance :
Réglage des températures de consignes depuis la GTC ens 1
Réglage des températures de consignes depuis le thermostat d'ambiance
prévus au § 4.3.4.5, avec limitation des températures de consigne a +/- 3°C | ens 1
par rapport a la valeur paramétrée sur la GTC
Modules de gestion GTC
Modules de gestion nécessaires a la régulation de l'unité intérieure dans les ons 1
locaux, y compris les liaisons depuis les modules jusqu'a I'unité intérieure
TOTAL § 4.8.4.3 € H.T.
4.8.4.4 |MODULATION DE DEBITS D'AIR CTA
Suivant CCTP :
Registre motorisés :
Réglage des débits minimum et maximum des registres motorisés réalisé PM
directement sur les registres
Détecteurs de présence :
Réglage de la temporisation des détecteurs de présence directement sur les PM
détecteurs
Sonde CO2 :
Réglage de la modulation de débit directement sur les régulateurs locaux PM
Modules de gestion GTC :
Sans objet PM

TOTAL § 4.8.4.4 €H.T.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.8.4.5 |REPORTS DE POSITION CLAPETS COUPE-FEU
Suivant CCTP :
Sans objet S.0O
TOTAL § 4.8.4.5 € H.T.
4.8.4.6 |SUPERVISION /LECTURE
Suivant CCTP :
Contréleurs, modules de gestion et liaisons nécessairesa la supervision et a
la lecture de I'ensemble des points GTC conformément a I'analyse ens 1
fonctionnelle.
TOTAL § 4.8.4.6 € H.T.
4.8.4.7 |REPORTS DE DEFAUTS
Suivant CCTP :
Contrdleurs, modules de gestion et liaisons nécessaires aux reports de
. . o . ens 1
défauts GTC conformément a I'analyse fonctionnelle.
TOTAL § 4.8.4.7 € H.T.
4.8.4.8 |PERIPHEQUES ET ALIMENTATIONS
Suivant CCTP :
L’ensemble des contrbleurs, actionneurs, passerelles, contacteurs, modules
de gestion, capteurs, sondes, compteurs, périphériques et alimentations
X . . . . - ens 1
nécessaires au parfait fonctionnement de la GTC, conformément a I'analyse
fonctionnelle.
TOTAL § 4.8.4.8 € H.T.
TOTAL § 4.8.4 € H.T.
4.8.5 |OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
4.8.5.1 |MISE EN SERVICE - PARAMETRAGE
Suivant CCTP :
Synthése de l'installation en coordination avec les différentes entreprises et
. . " . ens 1
prestataires raccordés sur l'installation GTC.
Remise d'une fiche de syntheése des points relevés et un récapitulatif de ens 1
'ensemble des consignes paramétrées dans le logiciel.
Logiciel de supervision ens 1
Mise en service, paramétrage et programmation de l'installation et tests de
vérification. Chaque fonction de régulation, seuil de température, seuil ens 1
d’alerte sont paramétrables et ajustés piéce par piece via la GTC.
Réalisation d'une notice de fonctionnement explicite et personnalisée. ens 1
Interventions sur site sur une période de 2 ans aprés réception, pour affiner
. . . . N . . : ens 1
le réglage des installations jusqu’a satisfaction totale du client.
TOTAL § 4.8.5.1 € H.T.
4.8.5.2 |RECEPTION DES INSTALLATIONS
Suivant CCTP :
Tests de chaque fonction, contréle de l'installation, vérification du bus avec
contrdle des cheminements, vérification du nombre de produits raccordés, ens 1
consignation des résultats des essais.
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N° REF DESIGNATION U. | QTE
Remise d'un synoptique complet de l'installation. ens 1
Ce n'est qu'apres entiére satisfaction de la Maitrise d’Ouvrage que la
réception est effectuée et prononcée. PM
L'ensemble de l'installation bénéficie d'une garantie totale de deux ans sur
site, main d'ceuvre et déplacement compris.

- Fourniture du logiciel, des codes d'acces et de la programmation sur clé ens 1
USB a I'exploitant du batiment.
- L'ensemble de l'installation bénéficie d'une garantie totale de deux ans sur ens 1
site, main d'ceuvre et déplacement compris.

TOTAL § 4.8.5.2 € H.T.

4.8.5.3 ([FORMATION - MAINTENANCE
Suivant CCTP :

Formation apres réception (1 journée) ens 1
Formation aprés 3 mois d'exploitation (1 journée) ens 1
Formation en début de deuxiéme saison (4H) ens 1
En annexe a son offre, I'entreprise doit obligatoirement proposer un contrat
. PM

de maintenance annuel conforme au CCTP

TOTAL § 4.8.5.3 € H.T.

TOTAL § 4.8.5 € H.T.

TOTAL § 4.8 GTC en € H.T.

ACTIF / Aff. N°23036 / JC

33




ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C — SAINT-MARTIN D'HERES (38 400)

LOT N°13 : CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT - CLIMATISATION - TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE - PLOMBERIE SANITAIRE - GTC

Plans Architecte du 10/04/2024.

N° REF DESIGNATION U. | QTE
4.9 |TRAVAUX DIVERS
49.1 |EXECUTION
Suivant CCTP :
- Etudes d'exécution phase Chantier intégrant la synthése des installations de ens 1
Chauffage - Ventilation - Plomberie Sanitaire
- Gestion des modifications, études et reprise de plans EXE des
appartements en cours de chantier selon les Travaux Modificatifs Acquéreurs
(TMA) et les demandes formulées par le Maitre d'Ouvrage, I'Architecte, le ens 1
Décorateur ou le Maitre d'Oeuvre
Y compris adapation des métrés détaillés et recalage de I'offre
TOTAL § 4.9.1 € H.T.
4.9.2 |PRESTATIONS DIVERSES
Suivant CCTP :
- Notes de calcul, plans, schémas, essais de fonctionnement, nettoyage des ens 1
installations...
- Autocontréles des installations avec dossier complet pour validation avant ens 1
réception
TOTAL § 4.9.2 € H.T.
4.9.3 |CAROTTAGES /PERCEMENTS / REBOUCHAGES
Suivant CCTP :
- Prestations de percements et de carottages de dalle et de murs ens 1
TOTAL § 4.9.3 € H.T.
49.4 |DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Suivant CCTP :
- Remise des DOE en 3 exemplaires + 2 reproductible (CD) ens 1
- Notice de fonctionnement du matériel installé a destination du Maitre
) ens 1
d'Ouvrage
TOTAL § 4.9.4 € H.T.
4.9.5 |MANUTENTION - GRUTAGE
Suivant CCTP :
- Toutes les prestations nécessaires pour la mise en ceuvre du matériel ens 1
nécessitant I'emploi d'engin spécifique
TOTAL § 4.9.5 € H.T.
4.9.6 |FORMATION
- Suivant CCTP ens 1
TOTAL § 4.9.6 € H.T.
4.9.7 |EFRAIS DE COMPTE PRORATA
- Suivant CCTP ens 1

TOTAL § 4.9.7 €H.T.
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N° REF

DESIGNATION

U.

QTE

4.9.8

GESTION DES DECHETS

- Suivant CCTP

TOTAL § 4.9.8 €H.T.

TOTAL § 4.9 TRAVAUX DIVERS en € H.T.

ens
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

RECAPITULATIF

4.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

4.2.1 [PRINCIPE

422 |TRAVAUX PREALABLES

423 DISTRIBUTIONS HYDRAULIQUE DE CHAUFFAGE /
RAFRAICHISSEMENT

4.2.4 |EMISSION DE CHALEUR / RAFRAICHISSEMENT

425 [MISE EN SERVICE, ESSAIS ET EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

TOTAL § 4.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT
en €H.T.

4.3 TRAVAUX DE CLIMATISATION

4.3.1 [PRINCIPE

4.3.2 |TRAVAUX PREPARATOIRES

4.3.3 [CLIMATISATION PAR INSTALLATION VRV

4.3.4 |CLIMATISATION PAR INSTALLATION MONOSPLIT

4.3.5 [MISE EN SERVICE, ESSAIS ET EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

TOTAL § 4.3 TRAVAUX DE CLIMATISATION en € H.T.

4.4 TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR

4.41 [PRINCIPE

4.42 |[TRAVAUX PREPARATOIRES

443 |[CTA-VENTILATION DOUBLE FLUX

4.4.4 [MISE EN SERVICE, ESSAIS ET EQUILIBRAGE AERAULIQUE

TOTAL § 4.4 TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR en € H.T.

4.5 TRAVAUX DE DESENFUMAGE
4.5.1 |[PRINCIPE

4.5.2 |[TRAVAUX PREPARATOIRES

453 [DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS
4.5.4 |ESSAIS AERAULIQUE

TOTAL § 4.5 TRAVAUX DE DESENFUMAGE en € H.T.

4.6 |TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
46.1 |TRAVAUX PREPARATOIRES
BRANCHEMENTS D'EAU ET PANOPLIES DE DISTRIBUTION EAU
4.6.2
FROIDE
4.6.3 |PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
4.6.4 |DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
4.6.5 |DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
4.6.6 |DISTRIBUTION DE BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE
4.6.7 |APPAREILS SANITAIRES
4.6.8 |ATTENTES SPECIFIQUES
46.9 |ACCESSOIRES SANITAIRES
4.6.10 |EVACUATIONS DES EAUX USEES ET EAUX VANNES
4.6.11 |EQUIPEMENTS DE SOL
4.6.12 |EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES
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N° REF DESIGNATION U. | QTE

4.6.13 |MISE EN SERVICE - ESSAIS - CONTROLES

TOTAL § 4.6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE en € H.T.

4.7 TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX
4.7.1 |PRINCIPE

4.7.2 |TRAVAUX PREPARATOIRES

4.7.3 |[DISTRIBUTION

4.7.4 |APPAREILLAGE

4.7.5 |MISE EN SERVICE - ESSAIS - CONTROLES

TOTAL § 4.7 TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX en € H.T.

48 |GTC

4.8.1 GENERALITES

4.8.2 MODULES / AUTOMATES / ACTIONNEURS
4.8.3 SUPERVISION

4.8.5 |OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

TOTAL § 4.8 GTC en € H.T.

4.9 TRAVAUX DIVERS

4.9.1 [EXECUTION

4.9.2 |PRESTATIONS DIVERSES

4.9.3 |[CAROTTAGES /PERCEMENTS /REBOUCHAGES
4.9.4 |DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

49,5 [MANUTENTION - GRUTAGE

49.6 |FORMATION

4.9.7 |FRAIS DE COMPTE PRORATA

4.9.8 |GESTION DES DECHETS

TOTAL § 4.9 TRAVAUX DIVERS en € H.T.

MONTANT TOTAL TRAVAUX en € H.T.

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TRAVAUX en € T.T.C.

ACTIF / Aff. N°23036 / JC




