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CHAPITRE 1 DESCRIPTION GENERALE

1 DESCRIPTION DU PROJET

Les travaux concernent les travaux de VRD pour I'extension du batiment C du site de ROCHEPLANE
situé 6 rue Massenet a Saint Martin d’'Heres.

Les travaux de I'entreprise concernent :

e La déviation du réseau d’eaux pluviales existants

e La réalisation de caniveau grille au niveau des seuls des portes de I'extension, leur
raccordement sur le réseau dévié.

e La création d’'un bassin de stockage de EP de I'extension

e La réalisation d’'une réseau EP, pour les EP de I'extension. Ces EP sont rejetées dans le
bassin a ciel ouvert

e Lareprise du cheminement en béton balayé

e La réalisation d’'un cheminement en stabilisé en pied de facade de I'extension. Ce chemin
sera délimité au moyen d’'une bordure P3.

e Lareprise des espaces verts au moyen d’un gazon rustique

Les travaux a exécuter comprennent I’ensemble des prestations nécessaires a la bonne tenue et au
parfait achévement des ouvrages, en particulier.

Les travaux préparatoires, I'implantation et le piquetage précis des ouvrages (I'Entrepreneur est tenu
de faire mention spéciale de solutions qui ne respecteraient pas le dimensionnement fourni par la
Maitrise d’ceuvre)

L'ensemble des installations de chantier nécessaires aux travaux des espaces extérieurs, y compris
tous les dispositifs de sécurité pour le chantier et les passants, ainsi que la maintenance des
dispositifs 24h/24, y compris week-ends et jours fériés

Le maintien en bon état de propreté du chantier, des voies utilisées, ainsi que les nettoyages
réguliers durant le chantier et ceux de réception, compris évacuation réguliere des matériaux
impropres ou excédentaires vers des centres de revalorisation appropriés

Toutes sujétions pour la conservation des existants et des ouvrages réalisés jusqu’a réception des
travaux : protections, mesures d’entretien et de conservation des ouvrages exécutés, dévoiements
et déplacements

Le maintien a sec des fouilles et des fonds de forme et I'’évacuation par tous moyens des eaux de
toute nature et provenance, y compris par I'installation de drains ou par pompage, et ce jusqu’a
réception des travaux

L’'exécution des ouvrages enterrés, et des ouvrages de fondations nécessaires
L'approvisionnement et la mise en ceuvre de tous les matériaux, les matériels, les constructions
provisoires éventuelles, les équipements et les accessoires nécessaires a la bonne exécution des
travaux et au contréle des ouvrages exécutés, ainsi que tous travaux annexes nécessaires
L’entretien des ouvrages jusqu’a la réception des travaux

Les préparations des supports, incorporations, réservations, scellements, joints, rebouchages,
calfeutrements reprises d’enduits et tous dispositifs de liaison des ouvrages dans les magonneries
Les déclarations d’intention de travaux auprés des organismes concessionnaires et des services
concernés

Le planning de ses travaux

Le Dossier des Ouvrages Exécutés, (3 exemplaires papier et un sur support CD ROM)

La participation autant que besoin aux travaux de contrble, de coordination et de réception

Les dépenses résultant des essais et contrbles de réception des matériaux et de tous les contrbles
imposés par le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

Les frais d’assurance, ainsi que les frais d’essais et d’attestations de conformité des ouvrages

La garantie des travaux, compris réfections des ouvrages reconnus défectueux.



2 OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition
sans restriction ni réserve. Les dispositions desdits documents n’ont pas un caractére limitatif :
I'entrepreneur étant responsable du bon fonctionnement des ouvrages a exécuter, il est tenu de
verifier les piéces du marché et de signaler au maitre d'ceuvre toute incohérence, inexactitude ou
erreur qui entacherait une piéce du marché, en identifiant les postes et articles des piéces sur
lesquelles il est en désaccord que ce soit sur la description ou le mode d’exécution préconisé.
L’'Entrepreneur doit prévoir dans ses prix I'ensemble des prestations nécessaires a un parfait
achévement de ses ouvrages, conformes aux normes en vigueur, performants et en bon ordre de
marche. |l ne pourra se prévaloir de la brieveté de description ou 'absence d’'une prestation pour se
soustraire a I'obligation de résultat de ce lot.

Le fait de remettre une offre suppose qu’il a obtenu tous les renseignements nécessaires a son étude
et a 'exécution des travaux, et qu’il s’engage sans restriction ni réserve a les exécuter.
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces du marché, y compris
des descriptifs des autres lots qui pourraient s’avérer nécessaires a la bonne compréhension de
I'intervention. L'offre de I'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions
que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du présent lot. L'Entrepreneur pourra faire
réceptionner contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre les supports sur lesquels il doit mettre en
ceuvre ses ouvrages. Le fait d'avoir exécuté les travaux constituera une acceptation sans réserve
des supports

3 DOCUMENTS GRAPHIQUES ANNEXES :

Les travaux a réaliser sont décrits et localisés au moyen des documents graphiques figurant dans le
présent Dossier de Consultation des Entreprises.

4 VISITE DES LIEUX

L’Entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants et en général de tous les points pouvant avoir une influence sur
I’exécution des travaux et sur leurs colts. L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé
ou recherché par ses propres moyens tous renseignements qu'il a jugé nécessaire pour
I’établissement des prix unitaires et forfaitaires des travaux.

5 CONCOMITANCE AVEC LES TRAVAUX DE BATIMENT

L’entrepreneur devra s’accommoder de la concomitance des travaux de batiment.

Bien que 'aménagement des abords soit distinct des travaux de batiment, I'entreprise du présent lot
devra participer aux réunions de coordination avec les travaux de batiment auxquelles elle sera
convoquée via le compte rendu de chantier.

Aucune intervention sur les ouvrages du batiment ne sera menée sans en avoir avisé préalablement
par écrit le Maftre d’ceuvre : liaisons avec les magonneries, piquages, scellements, remblaiements
en pied de fagade ou sur étanchéité, raccordements aux regards pied de chute, intervention sur ou
a proximité des réseaux.

L’entreprise titulaire du présent lot est tenue d’intervenir sur demande écrite du Maftre d’ceuvre pour
I’exécution d’ouvrages nécessaires au bon avancement du chantier de batiment, en particulier vis-
a-vis de I’évacuation des eaux pluviales a la charge du présent lot. L’entreprise devra alors intervenir
sous 1 semaine.

L’entreprise du présent lot devra faire constater au Maftre d'ceuvre les supports et ouvrages qu’elle
jugerait inaptes, ou non conformes. A défaut, la réalisation des travaux vaut acceptation des supports
par I'entreprise.



6 DOCUMENTS DE REFERENCE

Outre la conformité au présent CCTP, les travaux et produits du présent marché devront étre en
conformité avec les prescriptions des documents de référence suivants, dont I'entrepreneur
reconnaft avoir pleine et entiére connaissance et qu'’il accepte sans réserve :

C.C.T.G. et D.T.U. se référant aux prestations du présent marché (voir ci-aprés),

Normes E, NF et AFNOR se référant aux prestations du présent marché (voir ci-aprés),

Arrétés techniques et réglements préfectoraux, départementaux et municipaux,

Lois et Textes officiels,

Réglements de police et de voirie,

Spécifications techniques, cahier des charges et notices de pose des fabricants et fournisseurs,
Recommandations émanant des organismes suivants : SETRA, LCPC, Annales de I'l'TBTP

Code du Travalil

L’entrepreneur est censé avoir connaissance de I'ensemble de ces documents généraux et
particuliers, bien qu’ils ne soient pas annexés au présent dossier.

Dans le cas ou des dispositions jugées contraires aux normes et reglements seraient prévues dans
le présent descriptif, I'Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maitre d'CEuvre, au plus tard a la
remise de son offre. A défaut de signaler en temps utile au Maitre d’ceuvre ces éventuelles
contradictions, I’'Entrepreneur prend la responsabilité des ouvrages qu’il exécute.

7 P.G.C.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions du P.G.C., en termes de protection et de
signalisation du chantier.

Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et C.P.C. :

Fascicule 2 Terrassements généraux, (numéro spécial 79-15 bis B.O.E.C.V et T.)
Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques, (numéro spécial 83-14 bis du B.O.U.L., T. et E.)
Fascicule 4 Fourniture d'acier et autres métaux, Armatures pour béton armé,
(Numéro spécial 83-14 ter du B.O.U.L.)
Fascicule 23 Granulats routiers, (numéro spécial 85-33 bis du B.O.U.L., T. etE.)
Fascicule 25 Exécution des corps de chaussées
Fascicule 26 Exécution des enduits superficiels, (numéro spécial 85-40 bis du B.O.U.L., T. etE.)
Fascicule 27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés.
Fascicule 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton,
(Numéro spécial 83-42 bis du B.O.U.L., T. et E.)
Fascicule 35 Aménagements paysagers, Aires de sports et de loisirs plein air
Fascicule 39 Travaux d'assainissement et de drainage.
Fascicule 56 Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion,
(Numéro spécial 86-6 bis du B.O.U.L., C.C.T.G.)
Fascicule 61 Actions climatiques, action de la neige sur les constructions,
(Numéro spécial 85-37 bis du B.O.U.L.)
Fascicule 62 Régles techniques de conception et calcul des ouvrages et constructions en béton
armeé, suivant la méthode des états limites, (numéro spécial 83-45 bis du B.O.U.L.,T.etE.)
Fascicule 64 Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil,
(numéro spécial 82-24 bis du B.O.U.L., T. et E.)
Fascicule 65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton
Fascicule 68 Exécution des travaux de fondation d'ouvrages.
Fascicule 70 Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes,
(numéro spécial 79-11 bis du B.O.E.C.V. et T.)
Fascicule 71 Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements,
(numéro spécial 79-49 bis du B.O.E.C.)
C.P.C. fasc 68 Exécution des travaux de fondation d'ouvrages, (huméro spécial 67-12 bis du
B.O.T.P.)

Documents Techniques Unifiés - DTU

D.T.U. 11.1 Sondage des sols de fondation,
D.T.U. 12 Terrassement pour le batiment, 574 de juin 1964,



D.T.U 13-1 Fondations superficielles, 783 de février 1968,
D.T.U. 13-2 Fondations profondes, 1508 de juin 1978 et 1542 de novembre 1978,
NF P 11-212-1 et 2,
D.T.U. 14-1 Magonnerie, béton armé, platrerie, aolt 1967, juillet-aolt 1970 et mars 1977.
D.T.U. 20 Ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et murs, septembre 1985.
NF P 10-202-1 a NF P 10-203 ; NF XP 10-102-3/A1
D.T.U. 20.1 Régles de calcul simplifiées pour les parois et murs en macgonnerie, décembre 1978,
mai 1979, anvier 1981 et février 1981.
D.T.U. 20.11 Ouvrages en magonnerie de petits éléments : parois et murs, 2024 de septembre 1985,
D.T.U. 21 Exécution des travaux en béton, 1945 de septembre 1984,
NF P 18-201,
NF P 10-210-1 et 2,
D.T.U. 23-1 Parois et murs en béton banché, C.S.T.B. 1359 de janvier 1976.
NF P 18-210,
D.T.U. 23-2 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques, avril 1985.
D.T.U. 26 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques, 1794 de septembre 1982,
NF P 14-201-1 et 2,
D.T.U. 31-1 Peinturage, 1543 de novembre 1978, 1607 de novembre 1979.
D.T.U. 59-1 Plomberie - Sanitaires
D.T.U. 60-1 Eau froide avec pression, 1735 de novembre 1981.
D.T.U. 60-2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes
NF P 41-220,
Normes NF
Les bétons seront au minimum conformes aux normes NF P 18-305 et NF EN 206-1. Les ciments et
les granulats devront étre conformes aux normes NFP 15.301 et suivantes.
Tous les liants utilisés pour la confection des mortiers et bétons devront étre conformes aux normes
NF P 15 300 a 311, 313, 351, 352, 353.
L’eau de gachage employée répondra a la norme NFP 18.303.
Les aciers et armatures a haute adhérence seront conformes aux normes NF A 35 015 a 35 022.

Les bordures seront de la classe A+R, selon la norme NF P 98-302.
Les peintures seront conformes aux normes NF T 36-001 et suivantes.

La mise en ceuvre des produits phytosanitaires et désherbants sera réalisée conformément a la
norme AFNOR NF 98-799.

Les travaux de revétements de sols devront étre en conformité avec les prescriptions des normes
suivantes :

Norme NF P 99.610,

Norme NF P 98.300 a 307

Norme NF P 98 350 (février 1988) et 351 (février 1989)

Norme P 18-578

NF EN 1177 et NF EN 1177/A1.

Norme P 98-086 — Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement de chaussées.



8 REGLES PROFESSIONNELLES ET REGLES DE CALCUL

Régles BAEL 91 : Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en
béton armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62 du CCTG),

DTU 13.12 : Régles pour le calcul des fondations superficielles,

Régles NV65 & N84 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

Les regles professionnelles de I'Union Nationale de la Magonnerie (UNM) sont applicables aux
travaux du présent marché, en complément des prescriptions des DTU n°20.

Effet du vent : Les effets du vent sont étudiés en appliquant les regles NV65. Le vent s’applique sur
tous les ouvrages du présent lot.

9 PROPRETE DU CHANTIER — GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

L’entrepreneur veillera a maintenir le chantier en bon état de propreté, ainsi que les voies et trottoirs
du domaine public publiques, en procédant si besoin aux nettoyages des roues de camions a la
sortie du chantier.

Les dispositions du protocole “ chantier propre ” souscrit le 29 juin 1990 par la Fédération des
Travaux Publics Rhéne-Alpes seront appliquées.

Conformément aux prescriptions de la Directive Européenne du 16 juillet 1999, I'entrepreneur devra
trier ses propres déchets de chantier et se chargera de leur évacuation dans une décharge
appropriée. Les gravois de démolition, les matériaux inaptes, les matériaux excédentaires seront
triés et évacués au fur et a mesure en décharge, a toute distance. Il sera interdit de brller les bois
sur le chantier. L'entrepreneur fera son affaire des autorisations et droits de décharge éventuels. Les
installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent devront étre enlevés en fin de
chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

Le nettoyage des ouvrages en fin de travaux (effacement des traces de laitance, des salissures
occasionnées par le chantier, etc...), la remise en état des surfaces ayant servi au chantier, et les
réfections des sols affectés par les travaux sont a la charge de I'entrepreneur.

L’Entrepreneur devra se conformer :

A la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et & la récupération des
matériaux, complétée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992,

Au décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage,

A la loi n°95-101 dite loi Barnier relative au renforcement de la protection de I'environnement

Au décret n°97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux

A la directive européenne 1993/31/CE du conseil du 26/04/1999 sur la mise en décharge des déchets

10 SECURITE ET HYGIENE

L’Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions permettant d’assurer I'hygiéne et la sécurité du
chantier. 1l se conformera aux dispositions exigées par le coordonnateur de la sécurité et de la
protection de la santé.

Pendant la durée des travaux I’entrepreneur aura a sa charge la protection et la signalisation du
chantier selon les modalités du P.G.C.

Le chantier sera soumis en matiére de sécurité et de protection de la santé aux nouvelles dispositions
Iégislatives, dont notamment :

La loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 ;

Le décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 ;

Les décrets n® 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 ;

Les directives n°® 927EE du Conseil du 24 juin 1992.

Sont rappelés également les documents suivants :



Décret n°65-48 du 08/01/1965 : Protection du personnel pour les travaux de batiment et de génie
civil.
Décret n°88-1056 du 14/11/1988 : Protection des travailleurs contre les courants électriques.

Quelle que soit leur durée et leur nature, les chantiers et travaux doivent étre isolés en permanence
des espaces réservés a la circulation des personnes et des véhicules par des clétures de chantier.
Cette disposition s'applique également aux installations annexes, stockages de terres et produits
divers. Les cl6étures devront étre réalisées avec un seul type de barrieres, soumis a I'agrément du
maitre d'ouvrage.

L’entrepreneur se chargera de l'installation et de la maintenance de tous les dispositifs nécessaires
a la sécurité de son chantier et de ses abords (dispositifs anti-chutes, clétures, signalisations,
éclairage, etc...). Il mettra en place tous les panneaux de signalisation nécessaires, et prendra toutes
les mesures utiles en vue de prévenir les usagers et les passants des risques qu'ils peuvent encourir
aux abords du chantier. Toutes mesures devront étre prises par I'Entrepreneur pour garantir dans
tous les cas la sécurité des tiers.

Dans le cas de travaux sur voirie, toutes dispositions seront prises par I'entrepreneur pour assurer
le maintien de la circulation : signalisation, alternats de circulation, etc...

L'entrepreneur adaptera les dispositifs a chacune des phases de chantier et veillera a la fiabilité des
dispositifs 24h/24, y compris les week-end et jours fériés. Le maitre d'ceuvre, en accord avec le
maitre d'ouvrage pourra a tout moment contréler la mise en place des dispositifs et sanctionner si
nécessaire l'entreprise par l'intervention d'une entreprise extérieure (colt a la charge de
I’entrepreneur).

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’a réception, le titulaire du présent marché sera
responsable des intrusions, vols, dégradations de toute nature sur les ouvrages qu’il a exécutés ou
entrepris. Il en est de méme s’agissant du matériel de I'entreprise et des matériaux stockés sur le
chantier.

11 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS CONSERVES

L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde, la protection, la maintenance, ainsi que toutes mesures
de conservation des ouvrages réalisés et des existants a conserver, et ce jusqu’a la réception des
travaux. Il devra tous les ouvrages et travaux nécessaires a la protection des existants a conserver
(végétaux, réseaux, ouvrages et tous équipements et ouvrages mitoyens) sans que ces prestations
puissent donner lieu a un supplément de prix. Le malitre d'ceuvre se réserve le droit, si les
dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de
protection complémentaires.

Les végétaux ou ouvrages salis, détériorés ou détruits du fait de I'inobservation de régles de
protections seront nettoyés ou remplacés a I'identique au frais de I’entrepreneur. L’Entrepreneur sera
rendu responsable de toutes dégradations des existants occasionnées par ses travaux. En cas
d’'impossibilité de conserver un végétal, I'entrepreneur devra avertir préalablement le maitre
d’ouvrage afin que celui puisse éventuellement prendre les mesures de sauvegarde (transplantation,
réduction de taille par exemple). Lors des travaux dégageant des poussiéres ou des fumées,
I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour en éviter les désagréments pour les passants et
pour les parcelles voisines.

Il est interdit de porter atteinte a I'intégrité des arbres existants. En particulier il est interdit de planter
des clous dans les arbres, d’appuyer quoi que ce soit sur I'arbre ou de les utiliser comme support.
L’entrepreneur est tenu de mettre en place tous les dispositifs utiles de protection des arbres
existants, et de les entretenir.

12 BRANCHEMENTS ET INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations de chantier, clétures de chantier, branchements provisoires, alimentation en eau et
électricité Hors lot agréments, proces-verbaux...
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13 ECHANTILLONS

L'Entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons de matériaux, matériels et fournitures qui
lui seront demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci seront proposés dés le début du chantier, et de
toute fagon avant leur exécution définitive. Les échantillons choisis et retenus seront conservés dans
le bureau du chantier jusqu'a la fin des travaux, afin de pouvoir juger de la conformité des ouvrages
et surfaces mises en ceuvre avec les échantillons témoins.

Aucune commande ne pourra étre passée par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon n'aura pas été formulée par le maitre d’ceuvre.

14 PRODUITS DE MARQUE

Pour certains matériels et produits, le choix du maitre d’ceuvre ne peut étre défini d'une maniere
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et
modeles indiqués avec la mention « ou équivalent », "ou similaire" ne sont donc donnés qu'a titre de
référence et a titre strictement indicatif. Les Entrepreneurs auront toujours toute latitude pour
proposer des matériels et produits d'autres marques et modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins
équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, procédés de fabrication et de mise en ceuvre.

15 IMPLANTATIONS

Repére d’implantation & de nivellement

L’Entrepreneur doit assurer I'établissement de repéeres fixes de planimétrie et de nivellement
rattachés aux niveaux N.G.F. |l devra faire procéder a la mise en place de ces repéres, a ses frais
et sous sa responsabilité par un géometre expert agréé par le Maitre de I'ouvrage.

L’Entrepreneur devra assurer le maintien en bon état des repéres de niveau pendant toute la durée
du chantier.

Implantation des ouvrages

A partir des reperes invariables, 'Entrepreneur doit assurer I'implantation des ouvrages au moyen
de piquets magonnés, bornes, établis-en dehors de 'emprise des batiments.

Les erreurs de cotes et d’altitude que les opérations d’'implantation pourraient révéler doivent étre
immédiatement signalées au Maitre d’ceuvre en vue d’apporter les modifications nécessaires au bon
déroulement du chantier.

L’Entrepreneur devra en outre assurer la liaison avec les différentes administrations ainsi que les
organismes chargés des V.R.D. afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des
V.R.D., voies, égouts, et fluides divers sont compatibles avec les implantations qu’il réalise.

Contréle des implantations
L’Entrepreneur devra toujours avoir sur le chantier a la disposition du Maitre d’ceuvre, les appareils
et la main d’ceuvre nécessaires a la vérification des ouvrages.

16 TOLERANCES D’EXECUTION

Toutes les tolérances annoncées ci-aprés sont a considérer par rapport a la position théorique des
ouvrages définie par les plans d’exécution. Ces tolérances ne prennent pas en compte les
phénomeénes de retrait, de dilatation ou de fléchissement. Ces phénoménes s’ajoutent (en plus ou
en moins selon le cas) aux tolérances d’implantation.
Arase des terrassements, couches de fondation, Talus : + 5,0 cm.
Réglage des couches de formes sous revétement, Terre végétale : +2,5¢cm
Gros CEuvre, Terrassements, et implantation altimétrique des ouvrages : £ 1,5 cm

(Compris tolérance tragage limitée a = 0.5 cm)
Maconneries, Revétements de sols minéraux, serrurerie : +0,5cm
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17 CONTROLES & ESSAIS

Indépendamment des essais et contréles demandés par le Contrdleur Technique pour son compte,
et outre les prélévements et essais préalables a I’'acceptation de la composition proposée, le Maitre
d’ceuvre se réserve le droit de procéder sur chantier aux contrdles de conformité des matériaux et
fournitures prévus aux normes et DTU pour les matériaux élémentaires ou pour les produits finis. En
ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier de
leur conformité. Les frais de contrbles et essais sont a la charge de I'entreprise et exécutés dans un
laboratoire choisi par I’entrepreneur et le maitre d’ceuvre d’'un commun accord.

L’Entrepreneur devra toujours avoir sur le chantier a la disposition du Maitre d’ceuvre, les appareils
nécessaires a la vérification des ouvrages, ainsi que la mise a disposition des techniciens chargés
de ces vérifications.

En cas de résultats insuffisants, ’'Entrepreneur sera tenu de reprendre les ouvrages réalisés, jusqu’a
I'obtention de résultats positifs. Les frais résultants de ces essais et/ou vérifications seront a la
charge de I’Entrepreneur. En cas d’hétérogénéité constatée des matériaux approvisionnés, le Maitre
d’ceuvre pourra, par ailleurs, prescrire des essais simples mais fréquents d’identification du matériau
pour s’assurer du respect de ’'homogénéité désirée.

18 CONDITION D’EXECUTION & ETABLISSEMENT DES PRIX

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres
moyens tous renseignements qu'il a jugé nécessaires pour I'établissement des prix unitaires et
forfaitaires des travaux.

Les travaux de I'Entreprise devront étre conforme au présent descriptif. L'entrepreneur devra assurer
toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires au complet achévement de ses
prestations, conforme aux normes, CCTG, et DTU en vigueur a la signature du marché.

L’entrepreneur est tenu par une garantie de résultat. Tout ouvrage constaté non-conforme ou
insatisfaisant sera repris dans les conditions fixées par le compte rendu de chantier ou, le cas
échéant, par le constat, sans pouvoir prétendre a supplément.

L'offre de I'Entrepreneur comprendra toutes les sujétions inhérentes au site et a ses accés, aux
spécificités des ouvrages et aux conditions du chantier, et aux existants a préserver. Les travaux
seront réalisés par des moyens mécaniques ou manuels, sans que ces derniers ne donnent lieu a
supplément de prix.

L’Entrepreneur est réputé avoir vérifié les cotes portées aux plans et leurs concordances. A
I’exécution, il devra s’assurer sur place de la possibilité de suivre les cbtes indiquées et du bon
raccordement aux ouvrages et espaces voisins contigus. En cas de doute, il en référera au maitre
d’ceuvre par écrit, en spécifiant les modifications qu’ils croient utiles d’apporter.

Etablissement des quantités
Les surfaces sont indiquées en projection en plan, sans majoration liée a la pente.

Les surfaces sont indiquées hors recouvrements des matériaux (cas des toiles de paillage,
géotextiles, etc...).

Les volumes sont indiqués au vide a combler, hors foisonnement, et aprés compactage le cas
échéant.

L’'Entrepreneur est réputé avoir vérifié les quantités portées au détail quantitatif a partir de ses
propres métrés. Toute quantité contestée par I'entreprise devra étre signalée avant la remise de
I'offre. Aucune réclamation sur les quantités ne sera recevable apres la signature du marché.

Décomptes
En fin de mois I’entreprise transmettra un projet de décompte avec plan au 1/200 de repérage des

travaux réellement réalisés.

12



19 DOCUMENTS A FOURNIR

Avant le commencement des travaux

L'Entreprise devra remettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre, durant la période de préparation des
travaux, les documents suivants :
Procédure d'évacuation des déchets : désignation du collecteur et de I’éliminateur des déchets.

e Les plans d’atelier et les notes de calcul,

e Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel et des fournitures,

ainsi que leurs agréments,

e Les échantillons de I'ensemble des matériaux a utiliser,

e Les plannings de commandes et d'approvisionnements,

e Les plans d'exécution, de fagonnage et de fabrication ou de préfabrication des ouvrages.

L’entrepreneur devra prévenir par imprimé de « déclaration d’intention de commencement de
travaux » les différents services des compagnies intéressées et des concessionnaires (voir PGC) :
Electricité de France et Gaz de France, Service des TELECOM

Service des Eaux et Service d’Assainissement local

Services de voirie

Réseau de chauffage

L’entrepreneur signalera immédiatement au service compétent la découverte d’installations et les
dégradations repérées, afin de permettre aux services de prendre les mesures en conséquence.

Avant la réception des travaux

L'Entreprise devra fournir un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) comprenant :

Tous les plans de récolement et schémas conformes aux ouvrages exécutés, sur lesquels seront
portés clairement tous les organes de manceuvre et ouvrages spécifiques. Les canalisations
enterrées seront soigneusement repérées en utilisant les symboles indiqués au fascicule 70.
L'établissement du plan de récolement devra s'appuyer sur un relevé Géomeétre réalisé au cours des
travaux et a la fin des travaux afin de reporter en X, Y et Z (NGF 92) la position des tous les ouvrages
enterrés (canalisation, regard borgne, ...) et visibles (émergences, bordures, seuils, grilles, ...). Un
plan informatique sera remis au format DWG ainsi que trois tirages papier du méme plan avec
cartouche indiquant la mention « plan de récolement ».

Les fiches techniques de tous les éléments mis en ceuvre,

Les certificats de conformité,

Les notices de fonctionnement et de maintenance détaillées spécifiant la marque, le type et les
caractéristiques des différents équipements installés, I'adresse compléte des fournisseurs, le
fonctionnement sommaire des installations, les consignes en cas d’accident, et tous les schémas,
croquis explicatifs et nomenclatures des pieces de rechange.

Ce dossier devra permettre a un personnel d’entretien non spécialisé d’effectuer des réparations
courantes.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés mis a jour sera remis en trois exemplaires papier, et un sur
support CD ROM (avec I'ensemble des documents au format PDF ainsi qu’en formats modifiable ;
XLS, DOC et DWG)

L'Entreprise devra également fournir au Coordonnateur SPS tous les éléments constituant le Dossier
d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages (D..U.O.).
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CHAPITRE 2 PROVENANCE & QUALITE DES MATERIAUX, PRODUITS
ET FOURNITURES ET MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 GENERALITES ET CONDITIONS DE RECEPTION SUR LE CHANTIER

Les constituants et fournitures sont conformes aux exigences des normes AFNOR ou équivalentes, ou a défaut
devront étre titulaires d'un avis technique favorable.

L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des constituants et des fournitures au moyen de bons de
livraisons ou par des certificats d'origine ou autres preuves authentiques.

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas I'objet d'un « avis technique
favorable » doivent étre agréés par le Maitre d’ceuvre qui établira les conditions de réception a appliquer a ces
fournitures conformément a I'article 2.1 du fascicule 70.

Tout changement de nature ou d'origine demeure expressément subordonné a Il'accord préalable du Maitre
d’ceuvre L'acceptation des matériaux est assurée sur le chantier par I'entrepreneur en présence du Maitre
d’ceuvre conformément a l'article V.3 du fascicule 70 du CCTG.

Les matériaux refusés sont identifiés conformément a I'article V.3 du fascicule 70 du CCTG et isolés et devront
étre évacués hors du chantier par I'entreprise dans un délai de 10 jours, au-dela le Maitre d’ceuvre a toute
latitude pour faire évacuer les lots refusés aux frais de I'entrepreneur défaillant.

La réception des matériaux aprés livraison n'exclut pas un refus éventuel si en cours de mise en ceuvre s'ils
se révélaient défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.

1.2 MANUTENTION ET STOCKAGE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

Les manutentions de matériaux et de produits sont effectuées conformément aux prescriptions du fabricant et
aux regles de sécurité en vigueur. L'entreprise veille a 'adéquation des moyens de manutention et des
protections a mettre en ceuvre pour garantir I'intégrité des matériaux et produits.

Les canalisations et accessoires en matiéres plastiques font I'objet d’une protection thermique si les conditions
climatiques I'exigent.

1.3 LIVRAISONS ET TRANSPORTS

Tous les matériaux et fournitures sont livrés a pied d’ceuvre sur le chantier. Pour les produits préalablement
déposés et mis en dépbt provisoire, 'Entrepreneur charge les produits au lieu de dépét et les transporte jusqu’a
pied d’ceuvre sur le chantier.

1.4 MATERIAUX ET FOURNITURES ISSUS DU RECYCLAGE

L’Entrepreneur pourra proposer dans on offre des variantes comportant I'utilisation de matériaux et fournitures
issues de produits recyclés sous réserve qu’elles respectent les normes et caractéristiques techniques
prescrites au CCTP.

L’Entrepreneur devra fournir au Maftre d’oceuvre pour validation les fiches techniques des matériaux et
fournitures issues de produits recyclés.
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2 MATERIAUX D’APPORT

2.1 ENROBAGE ET LIT DE POSE

Les matériaux d’apport pour I'enrobage et le lit de pose sont classés conformément a la norme NF P 11-300
et a la norme XP P 18-540. lIs sont conformes au tableau n°1 du chapitre 11.6 du fascicule 70, titre | du CCTG.
Les caractéristiques du lit de pose sont déterminées par I'’étude géotechnique. A défaut, le lit de pose est
constitué de matériaux de granulométrie 5/15.
Les caractéristiques de I'enrobage sont déterminées par I'étude géotechnique. A défaut, ils sont constitués
des mémes matériaux que pour le lit de pose.

2.2 COUCHES DE FORME-FONDATION-REMBLAI DE TRANCHEE

Grave naturelle 0/80

Les matériaux d’apport pour le remblai de tranchée et les couches de formes sont classés conformément a la
norme NF P 11-300 et a la norme XP P 18-540. lIs sont conformes au tableau n°1 du chapitre 11.6 du fascicule
70, titre | du CCTG.

Les éléments pierreux les plus gros devront passer en tous sens dans un anneau de 80 mm.

Les matériaux ne devront contenir ni souches, ni racines, ni débris végétaux de toute nature.

Il appartiendra a I'entrepreneur d’obtenir, par tri et élimination des matériaux non réutilisables, la répartition
granulométrique suivante des éléments constitutifs de dimension inférieure a 20 mm (pourcentage cumulé du
passant) :

Teneur Minimum Maximum
- Fines (< 0,80 mm) 3% 8 %
-Sable (< 2 mm) 10 % 23 %
- Gravier (< 2 mm) 34 % 60 %

La grave devra respecter au minimum les prescriptions de la grave de catégorie ¢ de la norme NF P 18.101
(Ps <40 ; VBta x D < 30)

2.3 COUCHE DE BASE OU DE REGLAGE

Grave non traitée

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes aux spécifications de la norme NF EN 13242+A1
Caractéristiques complémentaires

Granularité :

Les fuseaux de spécifications sont les suivantes :

TAMISATS % en POIDS
0/20 0/31
mm Tamisats % mm Tamisats %
mini maxi mini maxi
31,5 100 40 100
20 85 100 31,5 80 100
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10 55 83 20 64 90

6,3 42 68 103 43 71
4 32 60 6,3 33 60

2 23 46 4 27 45

0,5 10 21 2 18 38
0,2 7 16 0,5 8 17
0,08 4 8 0,2 5 10
0,08 3 8

Angularité :

L’indice de concassage (lc) est supérieur (ou égal) a 60 (Ic < 60)

2.4 BETONS ET MORTIERS

Les bétons et mortiers devront répondre aux caractéristiques et normes suivantes :

Normes Remarques
Granulats NF EN 12620 Granulats propres et sans arglle,
matiéres terreuses ou poussiéres
Sables NF EN 12620 Sabllfes propres et sans argllt_ez
matiéres terreuses ou poussiéres
Ciment NF EN 197-1
Eau NF P 98-100 Ongmg sourmse a l'acceptation
du Maitre d’ceuvre
Armatures pour béton armé NF A 35-015
NF A 35-017
Les coffrages des ouvrages sont
de type ordinaire pour les
Coffrages surfaces demeurant cachées et

soignés pour les surfaces
visibles.

2.5 TERRE VEGETALE

La terre végétale devra étre une terre homogéne, exempte de corps étrangers, de plantes invasives types
Renouée du Japon, Buddleia, Ambroisie et de désherbants sélectifs ou totaux. Elle ne contiendra aucune trace
d’hydromorphie (taches bleues ou ocres), aucun débris, ni ne sera polluée par des hydrocarbures ou produits
chimiques susceptibles de nuire a la végétation (rémanence de désherbant notamment).

Les terres fournies doivent posséder une texture avec les caractéristiques physico-chimiques suivantes :

Pas de plus de 5% de pierres de plus de 4 cm,

5% a 10% maximum de sable fin 50 a 200 microns,

30% a 40% maximum de sable grossier 200 a 2000 microns,
40% a 50% de sable total,

30% a 40% de limons 20 a 50 microns,

15 a 25% d’argile < 20 microns,

Matiere organique : 1.5% minimum dont 20% de matiere séche,
pH compris entre 6 et 7.5,

Calcaire total compris entre 1 et 10% et calcaire actif inférieur a 12%
0.25% de phosphore assimilable,

0.25 a 0.30% de potassium,

0.015% de magnésium.
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Une analyse physico-chimique de la terre par un laboratoire agréé doit étre obligatoirement fournie par
I’entreprise. Les frais de mesure, de prélévement et d’analyse sont a charge de I'entrepreneur et réputés inclus
dans le prix de la préparation de la terre.

2.6 UTILISATION DE MATERIAUX RECYCLES

Toutes les parties des déblais non utilisées en remblais ou reconnues inutilisables par le Maitre d’ceuvre
seront, a la diligence de I'Entrepreneur, évacuées dés I'extraction hors des emprises des travaux en un lieu
de décharge retenu par I’'Entrepreneur a moins qu’un ordre de service fixe pour tout ou partie de ces déblais
un autre lieu de dépdt.

Les matériaux d'apport devront provenir d’emprunts proposés par I'Entrepreneur en harmonie avec les
dispositions de la norme NF P 98-331 (tranchées dans chaussées et dépendances). lls devront étre constitués,
le cas échéant, de tout venant naturel, exempts d’argile et dont les caractéristiques granulométriques et
hydriques permettent un bon compactage ; ils devront satisfaire aux conditions suivantes :

e Indice de plasticité : inférieur a 15 et a 6 si substitutions du terrain,
e Equivalent sable : supérieur a 30.

Si les déblais des tranchées sont réutilisés (sauf en espace vert), ils devront étre purgés des pierres et sans
mélange de boue ou immondices, et ne devront contenir ni mottes, ni gazons, ni souches, ni débris végétaux,
ni produits humiques, ni éléments de nature anthropique.

Il est interdit d’utiliser en remblai des vases, des terres fluentes et des tourbes. Par temps de gel, il est interdit
d’utiliser un remblai des matériaux gelés, ainsi que des déblais trés limoneux susceptibles d’étre altérés par la
gelée.

A défaut, les terres déja mises en remblais et ne répondant pas aux conditions ci-dessus devront étre enlevées
et remplacées par I'Entrepreneur a ses frais et dans les délais qui lui seront fixés.

Les remblais seront exécutés convenablement par couches successives de 20 cm au maximum,
soigneusement compactées aprés relevage des dispositifs de blindage, afin que nul tassement ultérieur ne
soit a craindre.

3 COUCHE DE SURFACE NON HYDROCARBONE

3.1 BETON LE BETON SERA SOIGNEUSEMENT ETUDIE EN FONCTION DE L’ASPECT RECHERCHE
ET_SERA SOUMIS A VALIDATION DU MAITRE D’CEUVRE SUR ECHANTILLONS ET PLANCHES
D’ESSAIS. LA COMPOSITION EXACTE SERA SOUMISE AU MAITRE

e Ciment CPA 52.5 a 350 kg / m3,

e Sable 0/5 roulé

e -granulats concassés (a déterminer suivant la teinte et 'aspect de surface recherché)
e Adjuvants entraineur d’air et plastifiant

e Fibres en polypropyléne ou treillis métallique soudé

o Teinte et oxyde métallique éventuel

Le ciment pour la confection du béton est conforme a la norme NFP 15.301 et présente les
caractéristiques adaptées et définies dans I'annexe B de la norme NFP 98.170.

Les granulats sont conformes a la norme NF EN 12620

L’eau sera conforme a la norme NFP 98.100.

Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934. L’emploi d’entraineur d’air est obligatoire, la teneur
en air occlus est comprise entre 3 et 6 %.

Les treillis soudés sont conformes aux spécifications des normes NF A 35-016, NF A 35-019-2 et NF A
35-027
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3.2 REVETEMENT EN STABILISE

La composition des sols stabilisés sera obtenue par un mélange de matériaux d’apport préparé en
Centrale, dont la composition minéralogique devra présenter sensiblement les proportions suivantes :

e 75 % de sable rond de riviere 0/2,
o 20 % de matériaux argileux,
e 5 9% de sulfate de chaux ou ciment blanc.

Couleur : jaune ocre clair. Le choix de la couleur définitive désiré par le Maitre d’ceuvre sera fait sur
présentation de planche d’essais ou d’échantillons.

L’Entrepreneur devra présenter une fiche compléte du produit proposé en indiquant outre la
Composition minéralogique et la provenance exacte de chaque matériau.

Les fines<80 microns devront étre inférieures a 8% du mélange en poids. Le produit stabilisateur devra

étre non toxique pour I'environnement, inodore et incolore.
Le stabilisé sera délimité des espaces verts par une volige bois présente au marché

4 CANALISATION ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

4.1 REGARDS

Regard pour eaux usées

Les regards devront répondre aux recommandations des articles 22 et 28 du fascicule 70 du CCTG. Les
regards en béton devront répondre & la norme NF EN 1917; ou sont titulaires d’'une certification Castrat
associée a un avis technique favorable en cours de validité.

Les regards seront de type préfabriqué en béton.

Chacun des éléments préfabriqués composant le regard seront solidaires entre eux (systéeme de
verrouillage), un joint souple doit réaliser I'étanchéité entre tous les éléments. Aucun échelon n’est a
poser a I'intérieur du regard.

Les regards seront équipés de cunettes préfabriquées et conforme a I’angularité spécifiée dans
les plans d’exécution. lls disposent impérativement de cunette utile, aucun bras mort n’est
accepté. Le raccordement des tuyaux se fait avec un joint caoutchouc type « FORSHEDA ».

Les regards auront les dimensions internes suivantes :

800
1000.

Regard étanche pour branchement particulier

Les regards de branchement devront répondre a la norme NF EN 13598.

Boites de branchement eaux usées

Boite de branchement en PVC comprenant un tabouret & emboitures a joint (corps, entrées et sortie), corps
lestés ou non. Avec passage direct. Entrée et sortie @160 a &200.

o Regard @400 pour une hauteur maximum de 1.40 m,

Boites de branchement eaux pluviales
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e |dem boite de branchement eaux usées mais avec une décantation de 30 cm minimum et avec
une forme de radier hydraulique étanche.

4.2 DISPOSITIFS DE FERMETURE

Pour regard de visite

Les fournitures prévues seront conformes au libellé indiqué a la norme EN 124, et seront certifiées
marque NF.

Les tampons seront en fonte ductile articulé de classe D400 85kg min sous voirie et de classe D400 55kg
min sous espaces verts, fabriqués selon les normes en vigueur et certifié par TAFNOR ou bureau
équivalent. lls seront de @600 intérieur a joint élastomere.

Ces derniers devront étre étanches et adaptés a ne pas laisser s’infiltrer d’eau issue des
précipitations.

Pour regard de branchement EU ET EP

Les fournitures prévues seront conformes au libellé indiqué a la norme EN 124, et seront certifiées
marque NF.

Les tampons seront en fonte ductile hydraulique articulé rond ou carré de classe C250 et devront
respecter les normes en vigueur et certifié par TAFNOR ou bureau équivalent. lls devront avoir un
marquage EU/EP conforme a la nature des eaux transportées.

Dans le cas de boites de branchement positionnées sous voirie, le tampon sera en fonte ductile,
spécifique pour voirie en classe D400.

Ces derniers devront étre étanches et adaptés a ne pas laisser s’infiltrer d’eau issue des
précipitations.

4.3 CANALISATIONS

Canalisations en polypropyléne

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1852-1 ou d’'une
certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’'une certification CSTBat associée a un avis
technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne équivalente pour les tuyaux
n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 1852-1.

Elles sont au minimum de classe SN 10.

Dispositifs de raccordement

Les piéces de raccordement utilisées pour la mise en place de branchements (culottes de branchements,
tulipes de branchement,...), seront constituées des mémes matériaux que la canalisation et devront
répondre aux normes en vigueur.

Les raccordements sur regards, boites de branchements se font avec un joint caoutchouc type
« FORSHEDA ».

Grillage avertisseur

lls seront de couleur marron et conformes a la norme NF EN 12613.
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CHAPITRE 3 PRESENTATION DES TRAVAUX DE VRD ET LIMITE DE PRESTATIONS

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux a la charge du présent lot comprennent :

e Linstallation de chantier propre au présent lot,

e Avant démarrage des travaux I'entreprise fera réaliser un plan des relevés altimétriques dans la
zone concernée par le bassin de rétention

e Les études d’exécution

e Les implantations nécessaires a construction de 'ensemble des ouvrages concernant le présent
lot,

e Les dossiers des ouvrages exécutés comprenant un plan topographique et plan de récolement.

e Un constat d’huissier

e Le débroussaillage

Hors lot : installation de chantier baraquement et cléture de chantier, les raccordements de chantier

2 LES TERRASSEMENTS

2.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux a la charge du présent lot comprennent :

Le décapage de la terre végétale sur 20 cm d’épaisseur

Les terrassements en déblais jusqu’au fond de forme du bassin

L’évacuation des matériaux excédentaires

Réalisation d’'une couche de forme en GNT /80 de 20 cm sous cheminement piéton en stabilisé
Remblais drainants sous I'emprise du bassin sur une épaisseur de 30 cm avec mise en place d’'un
géotextile

o Compactage

[ ]

Hors lot :
e Terrassement pour fondation
e Terrassement plateforme batiment
e Terrassement en tranchées sous dallage

2.2 NIVEAUX FOND DE FORME BASSIN

Le bassin possédera une hauteur de stockage de 0.25 m. Les niveaux NGF seront confirmés par les
études d’exécution. Il sera réalisé selon le principe exposé sur la coupe VRD03

La PST partie supérieure des terrassements se situera a -0.55/ au fond du bassin.

Les travaux comprendront :

Le décapage de la terre végétale sur 'emprise du bassin :ép.0.20 m
La mise en ceuvre de galets enveloppés dans un géotextile :ép0.3m
La mise en ceuvre d’'un mélange terre pierre :ép0.2m

3 RESEAU D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

3.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

A la charge du lot
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Tranchées et collecteurs PVC CR8

Regard de branchement en sortie de batiment mis a place a 0,60 m maxi des fagades
Réseaux depuis la fagade jusqu’au regard de branchement : lot plomberie

Regard

Raccordement sur réseau existant (déviation du réseau)

Hors lot

e Réseau sous dallage

4 RESEAU D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Sans objet

5 RESEAU D’ALIMENTATION D’EAU POTABLE

Sans objet

6 RESEAU COURANT FAIBLE FRANCE TELECOM ET FIBRE OPTIQUE ET COURANT FORT

Sans objet

7 AMENAGEMENTS EXTERIEURS : REVETEMENT

Ce poste comprend :
Pour la réalisation du cheminement en stabilisé

Couche de réglage en gnt 0/31 5 cm : épaisseur 5 cm
Grave: épaisseur 20 cm

Stabilisé 8 cm

Bordure de quai de bus et bordure P3

Pour la reprise du cheminement en béton balayé

e Couche deréglageengnt0/315cm :ép5cm

e Grave: épaisseur 20 cm
o Béton balayé ferraillé 12 cm
8 CLOTURES

Ces travaux comprennent :

e  Cléture ganivelle hauteur 0,50m (enceinte bassin de rétention)

9 ESPACES VERTS

Ces travaux comprennent :



e Ameublissement du sol
e Travail du sol y compris amendement
e Confection de pelouse

CHAPITRE 4 DOCUMENTS DE REFERENCES

Liste des piéces fournies :

Plan VRD 01 : réseaux : format A3 Ech 1/200
Plan VRD 02 :aménagement : format A3 Ech 1/200
Plan VRD 03 : coupe de principe du bassin : format A3 Ech 1/100

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) définit les spécifications des matériaux,
ainsi que les conditions d’exécution de ces travaux d’'aménagements.

De plus, les textes de références non joints au marché, mais réputés comme connus de I'Entrepreneur :
-D.P.GF

- 'ensemble des piéces communes

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réglementations en
vigueur lors de la remise de I'offre.

La signature de ce marché implique, de la part de I'Entrepreneur, sa parfaite connaissance de ces
documents et ceux de ce dossier, et leur acceptation sans réserve.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) comporte des quantités par type d'ouvrage selon
un mode de métré défini et précisé dans chaque article. Ces quantités sont données a titre indicatif,
I'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre. Elle a toute latitude pour modifier les
quantités a chaque article de ce document.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent C.C.T.P. sont contractuelles.
Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par
I'entrepreneur de ces quantités. L'entrepreneur ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les
quantités, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation.

Chaque article quantitatif comprend implicitement I'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires a la
réalisation compléte de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément
aux plans.

L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des prestations décrites au

C.C.T.P. En prenant en compte I'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiéne et
autres... suivant les documents joints au dossier de consultation des entreprises.
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CHAPITRE 5 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1

PRESTATION GENERALES ET TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 PREPARATION DE CHANTIER

Désignation :
Ce prix rémunére la préparation du chantier, conformément aux régles de I'art.

Ce prix comprend :
L'amenée des engins et leur repliement ;
Les démarches administratives (DICT) et demandes d’autorisation nécessaires aupres des services voirie ;
Le repliement en fin de chantier du matériel ;
La signalisation du chantier selon les réglementations en vigueur et conformément au PGC ;
La remise en état des lieux comprenant le nettoyage de I'emprise totale de I'opération de tous les détritus
et déchets produit par le présent lot, gravats, souches d’arbres et arbustes, objets divers quel que soit leur
natures et liés au présent marché. Le chargement, le transport et I'’évacuation vers des centres de
traitement spécifiques a la nature des déchets y compris les droits de décharge.
L'enlevement en fin de chantier de tous matériaux en excédent propre au présent lot.
Constat d’huissier

Ce prix est rémunéré au forfait.

1.2 IMPLANTATION GENERALE

Désignation :
Ce prix rémunére :

Le dépouillement et I'exploitation des documents et plans fournis (selon la liste décrite au C.C.T.P)
L'implantation planimétrique et altimétrique en autant d'interventions que cela sera nécessaire pour:
Le terrassement en masse aprés décapage de la terre végétale,

L’ensemble des réseaux

L’'implantation de I'ensemble des ouvrages

L'implantation des plantations

Cette prestation devra étre assurée par un géometre laissé au choix de I'Entrepreneur.

Ce prix comprend :
Les frais de géomeétre,
Les piquetages nécessaires a l'implantation du projet.

Ce prix est rémunéré au forfait.

1.3 RELEVE ALTIMETRIQUE DU JARDIN SUR L’EMPRISE DU BASSIN

Désignation :
Ce prix remunere, forfaitairement, la réalisation, avant travaux, d’un relevé altimétrique par un
géometre agréé

Ce prix comprend :
Le relevé altimétrique par un géometre agrée de la zone d’'implantation élargie du bassin
Le récolement altimétrique et planimétrique des ouvrages y compris arbres :
Ces relevés sont exécutés aux frais de I'Entrepreneur par un Géomeétre de son choix y compris
I'établissement d'un plan au 1/200e avec altimétrie rattachée au NGF,).
Ces documents seront remis aux maitres d'ceuvre version numérique compatible avec les logiciels de
traitement de donnés du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre (autocad).
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Ce prix est rémunéré au forfait.

1.4 PLAN DE RECOLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Désignation :

Ce prix rémunére, forfaitairement, conformément a I'article 40 du CCAG et au CCTG, la
fourniture au Maitre d’ceuvre des documents fournis aprés exécution, y compris les documents
de récolement.

Ce prix comprend :
Le relevé par un géométre agrée de I'ensemble, des éléments structurants du projet des voiries, trottoirs,
réseaux, bordures, mobilier urbain, végétation, éléments visibles des réseaux
Le récolement altimétrique et planimétrique de I'ensemble des réseaux et ouvrages annexes a la tranchée
ouverte et du réseau d'assainissement qui sera tracé a partir des regards (les branchements borgnes
seront relevés en tranchée ouverte), avec indication de la nature et du diamétre des canalisations
Ces relevés sont exécutés aux frais de I'Entrepreneur par un Géometre de son choix y compris
I'établissement d'un plan au 1/200e avec altimétrie rattachée au NGF ).
Ces documents seront remis aux maitres d'ceuvre en 3 exemplaires papier et une version numérique
compatible avec les logiciels de traitement de donnés du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'ceuvre (autocad).

Ce prix est rémunéré au forfait.

1.5 ETUDE D’EXECUTION

Désignation :
L’Entrepreneur dimensionne en fonction des sollicitations subies par l'ouvrage dans les limites
réglementaires et apporte toutes les corrections nécessaires afin d'en assurer la stabilité fonctionnelle et
structurelle.
Les plans de préfabrication et d’atelier sont a la charge de I'Entreprise. I'Entreprise fournie les notes
techniques sur les méthodologies envisagées et sur les caractéristiques des matériaux employés, les
documents justificatifs tels que agréments, proces verbaux...
Les études et plans d’exécution avec remise au maitre d’ceuvre pour visa :
Les relevés complémentaires éventuels pour I’établissement des plans,
L’établissement de ces Plans, coupe te profil
L”établissement des notes de calculs de toutes partie d'ouvrages,

‘ensemble de ces éléments feront I'objet d’'un VISA par le maitre d’ceuvre

Ce prix est rémunéré au forfait.

1.6 DECOUPE DU REVETEMENT A LA SCIE

Désignation :

Ce prix rémunére la découpe du revétement a la scie.

Ce prix comprend :
La découpe a la scie du revétement existant, sur une épaisseur inférieure ou égale a 0,15m d’épaisseur
en tenant compte du plan d’installation de chantier et de I'implantation du terrassement.

Ce prix est rémunéré au meétre linéaire.

1.7 DEMOLITION DE BORDURE

Désignation :

Ce prix rémunére la démolition de bordure béton quel que soit leur dimension et la démolition de leur
fondation

Ce prix comprend :

Les terrassement nécessaire e leur évacuation
L'extraction des fondations
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e La démolition des ouvrages en béton
e Le chargement des matériaux, leur transport et leur déchargement a la décharge publique quelle que soit
la distance, y compris tous droits de redevance

Ce prix est rémunéré au forfait.

1.8 DEMOLITION D’ENROBES

Désignation :
Ce prix rémunére : la démolition des enrobés quel que soit I'épaisseur.

Ce prix comprend

e La démolition ou scarification de la constitution de chaussée quelle que soit la nature des matériaux et
leur épaisseur en tenant compte des ouvrages existants (regards, robinets vannes, etc....) Epaisseur max
16 cm,

e le repérage des zones a démolir, les implantations d’aprés les levés et plans réalisés dans le cadre des
études d’exécution, les piquetages complémentaires ;

e Le repérage et la préservation des ouvrages de voiries existante a conserver, telles que bouche a clef,
regards, tampons...,

e -la démolition du revétement existant (enrobé, pavés, béton), quelle que soit son épaisseur,

e Le transport et I'’évacuation vers un centre habilité de recyclage

e Des déchets agréés par le Maitre d’ceuvre, des déblais issus des terrassements, qui ne sont pas réutilisés
en remblais,

e Ce prix s'applique quels que soient la nature, la situation et le profil en travers des déblais, le mode
d'extraction, de traitement, déchargement, de transport et de déchargement.

e Les travaux de démolition seront effectués au fur et a mesure en fonction de I'avancement du chantier.
Ces sujétions sont comprises dans le présent prix

Ce prix s’applique au métre carré

2 RESEAUXD’EAUXPLUVIALES

2.1 DEMOLITION DE RESEAU PLUVIAL Y COMPRIS REGARD

Désignation :
Ce prix rémunére la démolition du réseau d’eau pluviales présent sous I'emprise du projet,
Ce prix comprend :

e Les terrassements nécessaires, le dégagement des canalisations, et regards et leur évacuation,
e Le chargement des matériaux, leur transport et leur déchargement a la décharge publique quelle que soit
la distance, y compris tous droits de redevance
e Le remblaiement de tranchées avec des matériaux issus du site sous les futurs espaces verts et le
remblaiement en grave 0/80 compactées sous les futures voirie, parking s et cheminement.
e L’obturation du branchement conformément au cahier des charges de lea métro.
Ce prix est rémunéré au forfait.

2.2 TRANCHEES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE AVEC REMBLAIS D'APPORT A LA
PROFONDEUR DU PROJET

Désignation :
Ce prix rémuneére la réalisation de tranchée, le remblaiement avec des matériaux graveleux d’apport.
Ce prix comprend :

e L’exécution proprement dite de la tranchée en terrain de toute nature a la profondeur du projet, augmenté
de 0,35 m en largeur et de 0,25 m en profondeur par rapport au fil d'eau de la canalisation, en terrain de
toute nature y compris sujétion de sondage pour repérage des réseaux existants

e La dépose des terres extraites en cordon le long de la tranchée. L'épuisement des eaux de toutes natures
quelques soit le débit. Le blindage, si nécessaire, dans les regles de I'art, selon les normes en vigueur

e Lafourniture, le transport et la mise en remblai de tout-venant graveleux 0/80 jusqu'au fond de forme voirie

e Le compactage de ce remblai par couches de 0,30m d'épaisseur.

e Les essais de compacité réalisés au pénétrométre par un laboratoire agréé
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2.3.

Le chargement des terres excédentaires, leur transport a la décharge publique quelle que soit la distance
comprenant les droits de décharges ainsi que le nettoyage des routes empruntées par les véhicules
Toutes sujétions engendrées par le croisement des réseaux existants préalablement dégagés
manuellement comprenant leur étaiement, le dressement des parois a la verticale, le réglage et le
nivellement du fond de fouille.

Ce prix est réemunéré au métre linéaire

2.3 CANALISATION PVC ET SON ENROBAGE EN SABLE.

Désignation :

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en ceuvre de canalisations en PVC CR pour réseau EP y
compris lit de pose, enrobage et grillage avertisseur, sur un fond de tranchée bien dressé suivant la
pente du profil en long, posé au LASER.

La longueur prise en compte est mesurée suivant I'axe de la canalisation sans déduction des
longueurs de regards et des pieces de raccordement.

Ce prix comprend :
La fourniture et la pose en tranchée ouverte d'une canalisation PVC CR 8 classe 34 ;
La fourniture et la mise en ceuvre en fond de tranchée d’un lit de pose de 10 cm en sable ;
La fourniture et la mise en ceuvre de sable pour le calage latéral et la protection des canalisations jusqu'a
0,20m au-dessus de la génératrice supérieure sur toute la largeur de la tranchée ;
Les joints, les coudes et les raccords.
1 Canalisation @ 110 mm

2.3.2 Canalisation @ 200 mm
2.3.2 Canalisation @ 300 mm

Ce prix est rémunéré au métre linéaire

2.4 REGARD EP 50M X 0,50M INTERIEUR CLASSE B125

Désignation :
Ce prix rémunére la construction d'un regard de visite en éléments préfabriqués a la profondeur du
projet, muni d’'une décantation de 30 cm

Ce prix comprend
Les terrassements complémentaires en déblais en terrain de toute nature nécessaires a la réalisation de
I'ouvrage dans les regles de l'art ;
Le chargement et I’évacuation des déblais a la décharge publique ;
Le nivellement de I'assise et le réglage a la cote prescrite ;
La réalisation de I’élément de fond en béton dosé a 250 kg/m3 conformément au plan de détail figurant au
dossier avec décantation de 0,20 m de profondeur par rapport au fil d’eau du collecteur comprenant la
fourniture et la mise en place d’un coffrage approprié et son repliement aprés séchage du béton ;
La fourniture et la mise en place d’éléments en béton armé préfabriqué aux dimensions du regard a réaliser
de profondeur inférieure ou égale a 1,30 m comprenant I'’élément support du tampon ;
Le raccordement des canalisations d’arrivée et de départ ;
La fourniture et le scellement d’un dispositif de fermeture en fonte de classe B125 (espace piétons) C250
(voirie parking).
Les joints et les raccords.

Ce prix est rémunéré a l'unité

2.5 COUDE EN PVC (CHUTE TOITURE).

Désignation :

Ce prix rémunere la mise en place d’'un coude de raccordement pour chaque descente de toit

Ce prix comprend :
La fourniture et la pose d'un coude PVC au 1/4 d'un diametre correspondant a la descente d'eau pluviale ;
Le percement du tabouret de branchement ;
Les joints et les raccords.
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Ce prix est rémunéré a l'unité

2.6 CANIVEAU GRILLE

Désignation :
Ce prix rémunére la fourniture et mise en place d’'un caniveau préfabriqué béton ou PVC avec
grille acier galvanisé B125, respectant la norme d’accessibilit¢ PMR

Ce prix comprend :

e Les terrassements en déblais en terrain de toute natures nécessaires a la pose de I'ouvrage dans les
régles de I'art comprenant I’évacuation des terres a la décharge publique

e Leréglage et le compactage du fond de forme

La fourniture et la mise en ceuvre sous I'assise du caniveau et sur les c6tés d’'un béton dosé a 250 kg/m3

de 0,10 m d’épaisseur

e Lafourniture et la pose du caniveau proprement du type ACODRAIN ou équivalent systéme N largeur 150,
en béton polyester de profondeur minimale 200 de profondeur comprenant obturateur d’extrémité et sabot
de raccord

Ce prix est rémunéré au forfait

2.7 INSPECTION TELEVISEE

Désignation :
Ce prix rémunére la réalisation d’'une inspection télévisée des réseaux et des regards.

Ce prix comprend :
e L'inspection par caméra du collecteur principal des réseaux d’assainissement de diamétre supérieur a 160
MM.
e Mise a disposition d'un rapport détaillé avec photos des anomalies rencontrées y compris repérage par
numérotation sur le plan des travaux des regards de visite indiquant les différentes interventions.

Ce prix est rémunéré au forfait

3 BASSIN DE RETENTION

3.1 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET STOCKAGE

Désignation :
Ce prix rémunére le décapage de la terre végétale présente sur 20 cm (selon le rapport de sol ) et son
stockage sur site.

Ce prix comprend :
e Le décapage de la terre végétale selon plan de travaux préparatoire
e Son chargement et transport sur le site
e Le stockage sur le site en cordons n'excédant pas 1,50m de hauteur

Ce prix est rémunéré au meétre cube

3.2 TERRASSEMENT EN DEBLAIS EN TERRAIN MEUBLE OU ROCHER RIPABLE ET
EVACUATION

Désignation :
Ce prix rémunére, les terrassements en déblais pour constitution des fonds de forme du bassin ..

Ce prix comprend :
e Le terrassement en terrain meuble ou rocher ripable
e Le chargement
e Le transport des déblais a la décharge publique quelle que soit la distance y compris les droits de
décharges et le nettoyage des voies utilisées par I'Entrepreneur en dehors du périmétre de I'opération
e Les talus nécessaires a la stabilité du terrain
e L'évacuation des eaux pluviales et d'infiltration quel que soit le débit.
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e Laremise en état des chemins empruntés, ;

e« NOTA:

e Ce prix tient également compte de la mise a nu éventuelle de réseaux existants de quelque nature qu'ils
soient impliquant leur dégagement manuel, leur protection pendant la durée du chantier ainsi que leur
enrobage en sable

Ce prix est rémunéré le métre cube

3.3 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE REMBLAIS DRAINANT Y COMPRIS GEOTEXTILE

Désignation :
Ce prix rémunére, la fourniture et mise en place de matériaux drainant enveloppé d’un géotextile sur une
épaisseur de 30 cm a partir du fond du bassin

Ce prix comprend :
e La fourniture de remblai soumis a I'agrément du Maitre ceuvre, le chargement, le transport depuis le lieu
d'emprunt jusqu'a pied ceuvre
La mise en ceuvre des matériaux
L'évacuation des eaux de surface et les épuisements si nécessaires
Le réglage des talus avec pente de 3/2 pour la stabilité du remblai
L’arrosage si nécessaire du remblai pendant le compactage
La protection du remblai contre les eaux de toute nature quel que soit leur débit
La mise en place d’un géotextile

Ce prix est rémunéré le métre cube :

3.4 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UN MELANGE TERRE PIERRE

Désignation :
Ce prix rémunere la fourniture, ainsi que la mise en ceuvre a partir de la couche de matériaux
drainant d’un mélange terre-pierre sur une épaisseur de 20 cm :

Ce prix comprend :
e la fourniture, la mise en ceuvre en 2 couches selon schéma ci-dessous et le compactage d’'un mélange
terre-pierre homogéne et préparé préalablement sur une épaisseur de 25cm
e |e semis d’'un mélange prairial défini ci-dessous sur fine couche de terre végétale
e la fourniture et la pose de barriéres de protection le temps que le revétement soit utilisable
e et toutes sujétions liées aux existants a conserver et toutes sujétions liées a la spécificité de I'ouvrage,
avec mise en ceuvre manuelle s'il y a lieu

Mélange terre pierre couche de finition sur 25 cm :

- 100% de grave concassée de 10/50 métamorphique
- 30% de terre végétale amendée

3.5 CHEMIN DES PLUIES EN GALETS SCELLES

Désignation :
Ce prix rémunére, la réalisation d’'un chemin des eaux en galets 100/150 mm scelles au mortier en forme
de caniveau

Ce prix comprend :
Les terrassements en déblais pour constitution des fonds de du chemin des eaux en f
La mise en place d’'un géotextile.
Ala fourniture et mis en place d’un de pose sur 3 cm en 0/31.5
La réalisation d’'un mortier de pose des galets
Le scellement des galets
Le chargement des déblais
Le transport des déblais a la décharge publique quelle que soit la distance y compris les droits de
décharges et le nettoyage des voies utilisées par I'Entrepreneur en dehors du périmétre de I'opération

Ce prix est rémunéré le métre carré
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4 REVETEMENTS DE SOLS ET BORDURE

4.1 REMBLAI D’APPORT EN GNT 0/80 POUR COUCHE DE FONDATION

Désignation :
Ce prix rémunere la fourniture et mise en ceuvre de remblai d'apport GNT 0/80 pour couche de
fondation des revétements minéraux. Mise en ceuvre sur 30 cm minimum, mesurés apres
compactage
Ce prix comprend :
La vérification du fond de forme et les corrections éventuelles
Le compactage intensif du fond de forme
La fourniture et mise en ceuvre de la couche de fondation en GNT 0/80 d’apport, compris nivellement fin
et compactage méthodique
Les essais a la plaque autant que besoin effectuées par un laboratoire agréé. Un procés-verbal d’essais
sera transmis au Maitre d’ceuvre.
La protection des remblais mis en ceuvre contre les eaux de toute nature, débit, et provenance
L’évacuation des matériaux impropres en décharge,
Et toutes sujétions et précautions liées a la spécificité de I'ouvrage et aux existants a conserver.

Ce prix est rémunéré au meétre cube.

4.2 COUCHE DE REGLAGE EN GNT 0/31.5

Désignation :
Ce prix rémuneére la fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31.5 pour couche de réglage des
revétements minéraux. Mise en ceuvre sur 5 cm minimum, mesurés aprés compactage
Ce prix comprend :
La vérification de la couche de fondation et les corrections éventuelles
La fourniture et mise en ceuvre de la couche de réglage en GNT 0/31.5 d’apport, compris nivellement fin
et compactage méthodique
La protection des remblais mis en ceuvre contre les eaux de toute nature, débit, et provenance
L’évacuation des matériaux impropres en décharge,
Et toutes sujétions et précautions liées a la spécificité de I'ouvrage et aux existants a conserver.

Ce prix est rémunéré au métre carré.

4.3 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES NORMALISEES BETON DE CLASSE A TYPE P3

Désignation :
Ce prix rémuneére la fourniture et la mise en ceuvre de bordure béton préfabriqué de classe A
Ce prix comprend
Le terrassement nécessaire a la réalisation de la fondation de la bordure ;
La fourniture a pied d'ceuvre ;
La mise en ceuvre du béton de fondation dosé a 300 Kg/ m3 (15 cm d'épaisseur) ;
La pose des bordures en fonction des cbétes du projet ;
L'exécution du solin de calage ;
La confection des joints au mortier dosé a 400 Kg/ m3 ;
Toutes sujétions de coupe éventuelle a I'outil diamanté ;
Toutes sujétions de fourniture, d'exécution et de mise en ceuvre ;
Le chargement et I'évacuation des déchets a la décharge publique y compris droit de décharge.

Ce prix est rémunéré au meétre linéaire

4.4 BETON BALAYE SUR 12 CM D’EPAISSEUR

Désignation :

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en ceuvre d’'un revétement en béton balayé sur 12 cm d’'épaisseur.

Ce prix comprend :
Le réglage et compactage du fond de forme en concassé 0/25
La mise en place d’un coffrage sur toutes les rives et arréts
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La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg de ciment par métre cube de béton
sur 0,12 d'épaisseur

La fourniture et la pose d'un treillis soudé

La confection de joints de dilatation transversaux marqués par une volige au niveau des deux parties de
reprise

e Le balayage en surface suivant indications du Maitre d’CEuvre
e La vérification des ouvrages hydrauliques de chaussée (regards a grille...) et le nettoyage le cas échéant.
e Tous les essais et contrdles de qualité, de mise en ceuvre et de fabrication prescrite dans le CCTP ;
e La plus value résultant du remplissage des cadres des regards (la fourniture de ceux-ci ne faisant pas
partie de ce poste), de la présence de réservations ou tout élément physique dans le trottoir ;
e Toutes sujétions, variations d’épaisseur, découpe et rabotages entrainés par les raccordements ;
e Laréalisation des joints de retrait réalisés par sciage sur 1/3 de I'épaisseur de la dalle ;
Ce prix est réemunéré au meétre carré.
4.5 SABLE STABILISE RENFORCE
Désignation :
Ce prix s'applique a la fourniture, au transport et a la mise en ceuvre de revétement stabilisé renforcé
sur une épaisseur qui ne saurait étre inférieure a 0.06m traité puis mélangé avec un liant hydraulique
chaux dosé a 7%.
ce prix comprend :
e La fourniture et la mise en ceuvre d'un mélange constitué de :
- .70 % de sable rond de riviere 0/2 couleur beige,
- .20 % de matériaux argileux,
- .10 % de sulfate de chaux,
e L'arrosage et le compactage au cylindre non vibrant
e Le sablage superficiel de finition a raison de 1 litre au m2 de sable rond de riviére, couleur
e Beige
e Les sujétions de fourniture, transport et épandage avec mise en ceuvre manuelle s'il y a lieu
Ce prix est rémunéré au métre carré.
5 CLOTURE

5.1 CLOTURE RENFORCEE EN GANIVELLE DE BOIS D'HAUTEUR 0.50 M

Désignation

Ce prix rémunére la fourniture te la mise en place d’une cléture ganivelle en bois de chéataignier d’'une
hauteur de 0.50 cm fixé sur les poteaux

Ce prix comprend :
La fourniture et la mise en place :de piquets en pin classe 4, hauteur hors sol 0,50 m, section 8x8 cm dans
le sol hauteur minimale 40 cm mise en place tous les 1. 50 m.
La fourniture et fixation de cléture en rouleau constituée de lattes en chataignier arase supérieure plate,
largeur 4 cm, ép.1,5 cm, espacées de 4 cm, reliées entre elles par un cablage acier galvanisé.
Compris toutes sujétions de d’adaptation de la cléture pour passage avec systéme de fixation . la visserie
sera inoxydable.

Ce prix est rémunéré au meétre linéaire

6 ESPACES VERTS

6.1 AMEUBLISSEMENT DU SOL

Ce prix rémunére : au métre carré
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L’ameublissement du sol avant plantation sur les espaces verts avec un rotovator ou moto béche et toutes
sujétions d’ameublissement manuel.

Ce prix est appliqué au métre carré

6.2 TRAVAIL DU SOL Y COMPRIS AMENDEMENT

Ce prix rémunére au meétre carré :

Sous-solage sur 0,30 m environ ;
Dégazonnement (il s’agit de briser la végétation herbacée existante par rotavator) ;
Travail du sol en labour pour aérer le sol et favoriser la constitution de réserves en eau ;
Travail de surface sur sol non engorgé : il s'agit d’émietter la terre en surface, (herse, vibreur, cultivateur
ou rotavator), de niveler le terrain et d’enlever les pierres, souches, grosses racines... manuellement, de
régler la surface pour obtenir un nivellement fin ;
Amendements si nécessaires pour améliorer la texture des sols, le drainage ;
Améliorations du Ph et de la teneur en matiéres organiques si nécessaire pour obtenir les objectifs ;
L’Entreprise soumettra au Maftre d’CEuvre les quantités et type d’amendements proposés en fonction des
résultats des analyses physico-chimiques réalisées sur le site pendant la période de préparation de
chantier ;
Suppression par arrachage manuel de tous les adventices indésirables ayant germinées avant
ensemencement et évacuation en décharge y compris frais de décharges.

Ce prix est appliqué au métre carré

6.3 ENGAZONNEMENT

Désignation :
» Fourniture et semis de graines pour gazon et noue fleurie. Semis a 50g/m?2
» Composition du mélange de graines soumis a validation du maitre d'ceuvre
» Compris facons culturales et garanties de reprise

Ce prix comprend :
La préparation de la surface a planter (ameublissement, réglage, griffage de la terre végétale, apport
d’amendement si nécessaire)
L'épierrage sur 10cm des pierres supérieures a 3cm
L'enlevement des déchets et éléments impropres (branchages, racines, mottes d’argile...)
La fourniture et épandage uniforme du semis a raison de 50 grammes de graines au meétre carré.
L'enfouissement et le roulage
L'épandage d'ammonitrate a raison de 500 kg/ha et I’épandage de désherbant sélectif éventuel
Les arrosages et tontes jusqu'a la réception
La reprise des zones mal venues un semis complémentaire si nécessaire au bout de 6 mois
La réfection des sols en place, nettoyages, évacuation des matériaux impropres, ou excédentaires
Et toutes sujétions et précautions liées a la spécificité de I'ouvrage et aux existants a conserver

Ce prix est appliqué au métre carré

6.4 ENTRETIEN ET REPRISE DE GARANTIE

Ce prix rémuneére :
le suivi cultural de confortement et la reprise de garantis de tous les végétaux du chantier pendant la
premiére année,
le remplacement les plantes mortes, manquantes, gravement mutilées ou visiblement dépérissantes et la
restauration des ensemencements.
la premiére tonte du gazon suivie d’un roulage avec arrosage par tonne a eau au besoin (graines levées)

Toutes sujétions de reprises, de contréle qualité, de béchage avec apport d’engrais 1 a 2 opérations, de
binage (2 a 3 opérations), de traitement désherbant sélectif (1 & 2 traitements au minimum) de taille (1 &
2 opération par an) 2 a 3 traitements phytosanitaires 1 a 2 passages mensuel pour maintien en propreté
des surfaces végétalisées, vérification et suivi des tuteurages et ancrage y compris remplacement si
nécessaire
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A lissue des travaux de plantation, un constat de mise en place des végétaux sera effectué
contradictoirement entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage.

Ce constat marque le début de la période de « parachévement » au cours de laquelle sera établi le
constat de reprise de végétation. Ce dernier devra étre établi entre le 15 septembre et le 15 octobre de
'année de plantation. Le constat de reprise marque I'achévement des prestations de plantation. Il est
complémentaire du constat de mise en place et des contrdles effectués en cours d’approvisionnement de
chantier.

e le choix de végétaux a remplacer
e Vérifier la conformité des espéces, variétés et cultivars

Cette réception fixe la date de départ du délai de garantie relatif aux plantations, délai considéré jusqu’a
la fin des travaux de confortement.

La garantie est estimée en pourcentage du prix de fourniture des végétaux. Pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur effectue les travaux de confortement et est responsable de la bonne végétation. Il
remplace les plants morts, manquants, mutilés ou déplantés. Ces remplacements ne donnent pas lieu a
paiement.

Un constat de remplacement est effectué.

Un nouveau constat de reprise est effectué a l'issue de cette réception, les végétaux non repris devront
étre remplacés par I'entrepreneur, a ses frais. Un constat de parfait achévement sera alors établi et
donnera, si les réserves sont levées, la fin du délai de garantie. Au terme de la garantie de reprise, tous
les végétaux prévus initialement dans le marché devront étre présents et en bonne santé.

DEFINITION DES OPERATIONS D’ENTRETIEN SUR UN AN

L’entrepreneur doit I'entretien des végétaux plantés pendant la période de parachévement, jusqu’a la fin
de travaux de confortement. Les opérations d’entretien sont définies ci dessous :

Arrosage :

Arrosage par tonne a eau au besoin (graines levées)

Traitements phytosanitaires

Chaque année, il pourra étre effectué des traitements phytosanitaires en cours de saison de végétation
ou en traitements préventifs (traitements d’hiver) pour lutter contre les attaques d’insectes ou les
maladies cryptogamiques.

Tonte

On passera un rouleau léger (1 kg par centimétre de génératrice) quand le gazon aura atteint 5cm a 6
cm de hauteur. Quand le gazon aura atteint 10 cm, une premiére tonte sera effectuée a une hauteur de 6
cm avec une tondeuse extrémement bien affltée a lames hélicoidales. Un semis de regarnissage sera
effectué aux endroits ou le gazon est trop clairsemé. L'herbe sera ramassée dans la méme journée que
la tonte et évacuée hors des emprises, aux frais de I'entrepreneur ou ramassée et conditionnée par
plateau recycler. Les déchets ne seront jamais déposés sur les pelouses, plantations, circulation et d'une
maniére générale sur tous les revétements de sols salissables.

Désherbage

Le désherbage des plantes parasites est a la charge de I'entrepreneur qui utilisera des moyens manuels.
Les plantes seront évacuées et les semis de garnissage nécessaires seront exécutés. Tous les déchets
seront de la méme fagon évacués hors des emprises aux frais de I'entrepreneur.

Traitement anti-parasitaires

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver la pelouse des attaques des
insectes et des maladies cryptogamiques.

Ce prix est appliqué au meétre carré
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