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1 OBJET

Le présent lot concerne les travaux de cloisons, de doublages et de faux-plafonds ainsi que I'ensemble des prestations
définies dans le présent document.

Les travaux décrits s'entendent exécutés et terminés dans les regles de l'art. Sauf spécifications particulieres, ils
comprennent dans tous les cas, la fourniture et la mise en place des matériaux et des produits.
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2 CLAUSES ADMISTRATIVES

En plus des travaux décrits I'entrepreneur a a sa charge :

v’ Le dépoussiérage de la surface du gros-ceuvre au raccord avec les cloisons,

v’ L'implantation ou le tracage du développé des cloisons,

v’ Fourniture et pose des cloisons, compris toutes les fournitures diverses : dispositif d'appuis, matériaux de fixation,
matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes
spéciales, baguettes d'angles), dispositif de protection en pied des cloisons etc.,

v’ Le rebouchage autour des tuyaux et sorties diverses,

v’ La mise en place, le réglage et le scellement au gros-ceuvre des huisseries localisées dans les cloisons,

v’ La fourniture, la pose, la dépose et |'enlévement du matériel d'exécution,

v’ Le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.

Cette liste n'est pas limitative. Il est entendu que le forfait de I'entreprise doit comprendre I'exécution de tout ce qui est
nécessaire a un achevement complet par rapport aux objectifs a atteindre. L'entrepreneur reconnait avoir prévu ces
ouvrages sans omission ni réserve dans son prix global.

L'entrepreneur devra étudier et vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées dans le devis descriptif
et sur les plans.

L'entrepreneur devra étudier le CCTP dans son ensemble et ne pourra pas prétexter la méconnaissance des autres lots pour
ne pas réaliser des travaux qui lui seraient expressément destinés.

En conséquence, il ne pourra en aucun cas prétexter une mauvaise interprétation des plans et du devis descriptif pour se
soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux, ni pour justifier une demande de supplément de prix.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS
Les entreprises se référeront au cahier des limites de prestations joint au dossier de consultation.

3.1.1 NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les normes et réglements en vigueur a la signature du marché seront appliqués pour I'exécution des travaux, en
particulier :

v/ DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre, norme NF P71-201

v' DTU 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au platre - Exécution des cloisons
en carreaux de platre, norme NF P72-202

v/ DTU 25.41 Ouvrages en plaques de platre, norme NF P72-203

v/ DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillages en complexes et sandwiches plaques de parement en platre et isolant,
norme NF P72-204

v' DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables, norme NF P24-802

v/ DTU 58.1 Plafonds suspendus, norme NF P68-203

Les ouvrages n'entrant pas dans le cadre des DTU seront assujettis a la procédure des Avis Techniques du CSTB.

Liste non exhaustive.

3.1.2 REGLES ET HYPOTHESES DE CALCUL

v’ Conditions générales d'emploi et de contrdle des éléments préfabriqués de hauteur d'étage en platre a parement lisses
pour cloisons de distribution et de doublages, Cahier du CSTB 1362

v’ Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublages avec parement plaque de platre hydrofugées de type H1 - Conditions
générales de mise en ceuvre dans les locaux classés Eb+p, Cahier du CSTB 3477

v’ Isolation thermique des combles - Isolation en laine minérale faisant 'objet d’un Avis Technique ou d’un Constat de
Traditionnalité - Cahier de prescriptions techniques communes de mise en ceuvre des procédés d’isolation thermique de
combles, Cahier du CSTB 3560-v2

v’ Référentiel - Cloisons sous actions sismiques, Cahier du CSTB 3581

v’ Mise en ceuvre des procédés d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdues faisant I'objet
d’un Avis Technique, Document Technique d’Application ou Constat de Traditionalité, Cahier du CSTB 3647

v’ Les travaux réalisés seront conformes a la Réglementation Thermique (RT 2012)
v’ Les ouvrages réalisés seront conformes a la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

Liste non exhaustive.

3.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.2.1 CLASSEMENT DU PROGRAMME

NEIGE : zone C2

VENT : zone 1

SEISME : zone 4

INCENDIE : (ERP) de type U de 3éme catégorie
Zone Climatique : H1
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Site géologique, catégorie de sol, classe du site : se reporter au rapport géotechnique.

3.2.2 ORGANISATION ET MOYENS MIS EN COMMUN

Il est prévu la mise en place de divers dispositifs et installations utilisables par toutes les entreprises intervenant sur le
chantier. Les prestations et les dépenses de chaque entreprise seront conformes en tous points au Cahier des Clauses
Générales et au Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé et seront intégralement comprises dans
I'offre.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

GENERALITES

La mise en ceuvre des cloisons et doublages se fera conformément a I'Avis Technique auquel ils sont assujettis et aux

recommandations du fabricant.

Les descentes de fils électriques sous fourreaux dans les doublages et cloisons sont a la charge du présent lot (repérage sous

la direction du lot ELECTRICITE).

L'ensemble des produits utilisé devront répondre aux contraintes liés aux établissements de santé.

4.1 ISOLANTS

4.1.1 ISOLANTS THERMIQUES SUR OSSATURE

Double ossature métallique verticale,

Entraxe et inertie des montants adaptés a la hauteur de
cloison,

Laine minérale intérieure épaisseur 45 mm,

R (isolant) = 1.4 m2.K.W1,

1 plaque de platre 13 mm par parement,

Garnissage des joints, angles et cueillies avec enduits et
bandes a joints,

Bandes a joints armées dans les angles sortants,

Compris percements pour équipement électrique,
Regarnissages soignés définitifs autour des percements
effectués et bouchés par les lots techniques,

Compris continuité de lisolant entre le coffre VR des
menuiseries et la dalle,

Compris tous joints de remplissage (joint acrylique) des
vides entre complexes isolants et menuiseries PVC, parois
verticales et huisseries de portes,

Renforts pour pose des appareils,

Compris arrét latéral de I'isolant intérieur par un BA 13.
Compris habillage des tableaux par BA13

Complexe fixé sur structure bois et béton cf détail
architecte.

facades créés béton et murs ossature bois.
Mode de métré : en m?

4.1.2 DOUBLAGE TECHNIQUE

Contre-cloison technique sur ossature métallique verticale,

Menuiserie aluminium
double vitrage ouvrant

4 a frangaise + OB

Poteau béton

Bavette

Tableau pla

Traverse

Isolant - Laine de Verre 6 cm : R =16

Isolant - Laine de bois 22 cm : R = 6,10

Pare-vapeur

Pare-pluie résistance élévée aux UV,
Profil vertical

Bardage plaque de terre cuite

Lisse basse ——————————————+—

Mur en béton

Plague dOSB 13 mm

Profil horizontal

Poteau béton

Revétement sol

Bavette

Isolant verre celluiaire type Foamglas 10 om :R = 2,8

Entraxe et inertie des montants adaptés a la hauteur de cloison,

Laine minérale intérieure épaisseur 45 mm,
2 plaques de platre 13 mm sur parement apparent,
Epaisseur du complexe : 70 mm,

Garnissage des joints, angles et cueillies avec enduits et bandes a joints,

Bandes a joints armées dans les angles sortants,
Compris percements pour équipement électrique,

X X X X X
— Canivéau béton largeur 20 cm, prof. 20 cm

ARCEA
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Regarnissages soignés définitifs autour des percements effectués et bouchés par les lots techniques,

Compris tous joints de remplissage (joint acrylique) des vides entre complexes isolants et menuiseries PVC, parois verticales
et huisseries de portes,

Renforts pour pose des appareils,

Compris arrét latéral de I'isolant intérieur par un BA 13.

Localisation :
Doublage technique d'habillage des fluides
Mode de métré : en m?

4.2 CLOISONS

Présence de plancher chauffant sur I'ensemble de I'existant et de I'extension :
Utilisation de vis courte pour la fixation des nouvelles cloisons au sol afin de ne pas percer les réseaux de plancher
chauffant hydraulique

4.2.1 CLOISONS SUR OSSATURE METALLIQUE

CLOISONS DE 72 MM

72/48 PREGYMETAL de chez SINIAT :

Ensemble constitué de 2 plaques de platre BA13 pare parements vissées sur une ossature métallique verticale 48
Laine minérale intérieure épaisseur 45 mm,

1 plaque de platre 18 mm d’épaisseur par parement,

Isolation acoustique : Rw = 39 dB,

Cloisons EI30

Cloisons EI60 avec plague PREGYFLAMM

CLOISONS DE 100MM

98/62 type PREGYMETAL de chez SINIATou techniquement équivalent,

Ensemble constitué de 2 plaques de platre BA18 vissées sur une ossature métallique verticale 62
Laine minérale intérieure épaisseur 60 mm,

1 plaque de platre 18 mm d’épaisseur par parement,

Isolation acoustique Rw = 48 dB,

Cloisons EI60.

HABILLAGE DIVERS
Plague de platre B13 sur béton (murs et poteaux) pour finition lisse.
Pose a la colle sur plot suivant prescription du fabricant.

PLUS-VALUE HAUTE DURETE
Plus-value pour remplacement par plaque haute dureté sur chaque parement.

Localisation : Cloisons crées cf plans architectes
Mode de métré : en m?

4.2.2 GAINES TECHNIQUES

GAINES TECHNIQUES EI60 - 45dB

Gaine techniques composée d'une contre-cloison PREGYMETAL avec 2 BA18S 60mm 1

Gaine technique PREGYMETAL, de chez Siniat ou techniquement équivalent, composée de plaques de platre PREGY vissées
sur montants métalliques PREGYMETAL en acier galvanisé. Laine minérale

Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PREGYLYS suivant procédé Siniat

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

La mise en ceuvre des gaines techniques seront conforme au PV incendie et acoustique. Et notamment recoupement du

ARCEA MARCHES
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doublage en facade.

Compris enrobage des réseaux par laine minérale 80 mm.

NOTA : les trémies sont rebouchées en béton de la méme épaisseur que la dalle aprés la mise en place des canalisations et
avant celle des cloisons.

TRAVAUX SUR GAINES DE DESENFUMAGE EXISTANTE

Travaux comprenant

- dépose de la grille

- bouchement par complexe coupe-feu

- découpe et pose de grille de désenfumage fournie par le lot technique.

Localisation : gaines techniques
Mode de métré : en m?

4.3 HABILLAGE WC SUSPENDUS - PMR

Habillage des WC suspendus par plaques de platre vissées sur une ossature métallique verticale,
Parement constitué d'une plaque BA13 et d'une plaque BA 18,

Garnissage des joints, angles et cueillies avec enduits et bandes a joints,

Bandes a joints armées dans les angles sortants,

Hauteur 1,00 m, compris retours éventuels,

La fourniture et pose des bati-supports sont a la charge du lot PLOMBERIE.

NOTA : les wc suspendus des autres sanitaires seront intégrés dans les gaines techniques.

Localisation :
- habillage des WC suspendus sanitaires
Mode de métré : en m?

4.4 HUISSERIES ET CADRES DANS LES CLOISONS
Fourniture au lot MENUISERIES INTERIEURES.

HUISSERIES DES PORTES / CADRES DES CHASSIS VITRES / CADRES DE PANNEAUX COULISSANTS / CADRES DE TRAPPES DE
VISITE / POTEAUX D'ABOUT DE CLOISONS

Pose et fixation de I'ensemble des huisseries de portes / cadres des chéssis vitrés / cadres de panneaux coulissants / cadres
trappe de visite dans cloisons / poteaux d'about de cloisons

Compris tous joints de remplissage (joint acrylique) des vides entre les cloisons et les huisseries et cadres,

Lorsque I'imposte est réalisée par le présent lot et quand un des montants de I’huisserie ou du cadre est contre un mur en
béton, la fixation contre le mur est a la charge du présent lot.

Localisation : portes de distribution, chdssis vitrés, panneaux coulissants, trappes de visite, poteaux d'about de
cloisons
Mode de métré : a I'unité par dimensions

4.5 TRAITEMENT DES LOCAUX EB+

LOCAUX EB+

Traitement et mise en place suivant avis technique du fabricant,

Plus-value pour cloisons et doublages constitués de plaque hydrofuge,

Protection en pied de cloisons et doublages, sur les joints et dans les angles par mise en place d’une bande d’étanchéité

ARCEA MARCHES
Le 13 avril 2024 PAGE : 8/11



"ROCHEPLANE - AMENAGEMENT DU BATIMENT C" -
6 Rue Massenet 38400 SAINT MARTIN D'HERES

C.C.T.P.

N°O7 CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS

marouflée dans une sous-couche étanche,
Traversées de cloisons et doublages réalisées a I'aide d’un fourreau non recoupé.
Compris joint hydro

NOTA : le SPEC est prévu au lot CARRELAGES / FAIENCES.

Localisation : doublages et cloisons
Dans locaux humides

- 041 local DASRI

- 039a VF WC PMR

- 039b VF Douche
-039c VF WC

- 038 local ASL

-037a WC1

-037b WC2

- 036a WH douche
-036b VH WC PMR

- 003 salle de bain Ergo
-036-037-039

Mode de métré : en m?

4.6 FAUX-PLAFONDS

4.6.1 DEPOSE / REPOSE DE DALLES DE FAUX-PLAFONDS

Dépose soignées pour intervention des travaux, et repose soignée.
Compris remplacement des dalles altérées.

Provision : 10 % de la surface

Faux-plafonds 600x600 des locaux

Faux-plafonds métallique démontable des circulation.

Localisation : cf plan de repérage architecte
Tout type de faux-plafonds.

4.6.2 FAUX PLAFONDS MODULAIRES 600x600

Fourniture et mise en ceuvre de faux plafonds acoustiques en éléments modulaires de 600x600x20.

Systéme a ossature apparente type T24 de méme teinte que les panneaux, panneaux démontables teinte au choix.

Ossature 24 mm galvanisé laqué a charge du présent corps d’état, fixation du faux plafond par suspentes appropriées
suivant prescriptions du fabriquant.

Ossatures composées de porteurs laqués, entraxes réglés, suspendus par suspentes appropriées aux différents supports
rencontrés.

Entretoises laquées, clipsées, formant modules. Cornieres de rives laquées, fixées mécaniquement sur tous types de parois.

Coefficient d’absorption acoustique : Alpha Sabine = 0.70

Classement au feu MO.

Compris habillage et découpes.

Y compris toutes pieces pour fixations dans structure métallique.

Y compris toutes sujétions pour incorporation de luminaires encastrés dans faux-plafonds et de sujétions particulieres de
traitement de l'isolation au droit des luminaires.

Cornieres de rive laquées blanches ou galvanisée, fixées mécaniquement sur tous types de parois.

Ossatures primaires et secondaires a charge du présent lot, le cas échéant.

ARCEA MARCHES
Le 13 avril 2024 PAGE : 9/11



"ROCHEPLANE - AMENAGEMENT DU BATIMENT C" -
6 Rue Massenet 38400 SAINT MARTIN D'HERES

C.C.T.P.

N°O7 CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS

Faux-plafonds en panneaux de laine de verre de forte densité la face apparente est traitée par peinture microporeuse, et
en contre face d’un voile de verre teinté noir mat.

Localisation : cf plan de repérage architecte
Mode de métré : m2

4.6.3 FAUX-PLAFONDS HYGIENE 600X600

Faux-plafond de type Hygiéene,

Parement en dalles de fibres minérales colorées dans la masse (blanc),

Dimensions 600 x 600 mm,

Suspentes et ossature en acier galvanisé fixées sous dalle béton,

Ossature apparente selon préconisations du fabricant,

Compris profilés périphériques,

Joues verticales d’arrét du faux-plafond si nécessaire,

Garnissage des joints, angles et cueillies avec enduits et bandes a joints (armées dans les angles sortants),
Compris toutes découpes pour réservations en plafond,

Réaction au feu : A,s3, dO.

Localisation :

En plafonds des locaux humides :
- 041 local DASRI

- 039a VF WC PMR

- 039b VF Douche
-039c VF WC

- 038 local ASL

-037a WC1

-037b WC2

- 036a WH douche
-036b VH WC PMR

- 003 salle de bain Ergo
-036-037-039

4.6.4 FAUX-PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE

4.6.4.1 FAUX-PLAFONDS PLAQUE DE PLATRE CF 1HEURE

FAUX-PLAFONDS DROITS 1xBA13

Faux-plafonds a parement en une plaque de platre BA13,

Suspentes et ossature en acier galvanisé fixées sous dalle béton,
Ossature, entraxe et inertie des montants adaptés,

Compris profilés périphériques,

Joues verticales d'arrét du faux-plafond si nécessaires,

Garnissage des joints, angles et cueillies avec enduits et bandes a joints,
Bandes a joints armées dans les angles sortants,

Compris découpes pour incorporations diverses,

Finition peinte a la charge du lot PEINTURES.

Localisation :
Ponctuellement dans locaux suivant plans de repérage faux-plafonds
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4.7 DECHETS DE CHANTIER

Conformément au décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, le titulaire du présent lot devra compléter son offre avec les
éléments suivants :

- I'estimation de la quantité totale de déchets générée par I'entreprise sur la durée du chantier,

- les modalités de gestion et de collecte des déchets sur le chantier (effort de tri effectué sur le chantier, nature des déchets
pour lesquels une collecte spécifique est prévue)

- le(s) point(s) de collecte vers le(s)quel(s) les déchets seront acheminés par I'entreprise et ses sous-traitants éventuels
(identification par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation)

- I'estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets.

Mode de métré : ensemble
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