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1 OBJET

Le présent lot concerne les travaux de démolitions diverses suivant plans de repérage architecte.
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2 CLAUSES ADMINISTRATIVES

L’entrepreneur devra faire toutes les demandes d’autorisations aux collectivités locales : autorisation de voirie, occupation
du domaine public, ramassage des déchets ménagers avec ou sans tri ...

Respect des normes et réglements :

L’entrepreneur devra se référer aux normes, reglements, fascicules et documentations en vigueur.
Les travaux devront entre autres, respecter :

Les reglementations locales concernant les démolitions,

La reglementation concernant I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

La réglementation et les textes relatifs a la protection de I’environnement,

Le réglement sanitaire de I'lsere

Le code du travail,

Les textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 TRAVAUX DE DEMOLITION : CONSISTANCE DU FORFAIT

D'une maniére générale, I'entrepreneur doit les travaux suivants :

L'examen préalable des lieux,

Les installations provisoires pour sont lot,

L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
Les mesures de sécurité réglementaires,

La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,

Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins,

La mise en place et I'entretien d’une cloture pendant la durée du chantier de démolition,
Les démolitions des constructions et des structures en élévation,

Les démolitions des dallages des infrastructures et des fondations,

L'enléevement des matériaux amiantés,

Le tri et I’évacuation des gravats,

Le constat des existants.

Il est rappelé l'interdiction d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient (méme inertes) dans I'enceinte du
chantier

L’entreprise devra obligatoirement trier tous ses déchets issus de I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne
réalisation de ses ouvrages décrit au présent C.C.T.P., tels que démolitions, percements, rebuts, emballage, etc.., suivant
leur catégorie (DIS, DMA, inerte et de leur sous famille éventuelle) avant de les stocker aux emplacements (bennes, points
de stockage ou autres) qui seront définis en accord avec le Coordonnateur S.P.S.

3.2 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise du présent lot devra laisser un terrain propre et nettoyé de tous gravas et végétations de maniére a ce que les
entreprises chargées des terrassements et du gros-ceuvre puissent réaliser leurs installations et leurs travaux sans
intervention de démolition ou d’évacuation.

3.3 CLOTURE

L'entrepreneur devra mettre en place a I'avancement une cloture périphérique provisoire type «<HERAS» pendant toute la
durée de son intervention.

Un plan d’implantation de cette cl6ture sera a soumettre au Maitre d’ceuvre, au Maitre d’ouvrage et au Controle SPS avant
toute intervention, elle restera en place jusqu’a son remplacement par la cl6ture de chantier a la charge du lot GROS-
CEUVRE.

3.4 DOCUMENTS A CONSULTER

En plus des documents d'ordre général prévus, l'entreprise titulaire du présent lot devra prendre connaissance des
documents suivants :

- Plans Architecte,

- Rapport de sol,
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4 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

4.1 DEMOLITIONS

A charge du présent lot :

La protection des ouvrages existants conservés, y compris étaiement si nécessaire, en particulier pour les batiments
mitoyens conservés. L'entreprise devra prendre toutes les

dispositions pour n'apporter aucune gene.

La mise hors service des batiments a démolir, comprenant la neutralisation des réseaux EDF, FT, AEP, EP, EU/EV, ...
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger I'ensemble de ses réseaux desservant les
batiments mitoyens conservés.

DEMOLITION DE CLOISONNEMENTS INTERIEURS

Démolition des cloisonnements intérieurs (platre, agglo, brique etc...) comprenant :

Protection des ouvrages existants conservés.

Echafaudage si nécessaire.

Désolidarisation des cloisons a démolir par rapport a la structure, compris sciage, ...

Démolitions des cloisons et doublages par tous moyens appropriés, compris démolitions de tout les ouvrages intégrés (bloc
porte, chassis vitrés, réseaux de

courants faibles et forts, revétements muraux, faience, plinthes, ...).

Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a I'identique de I'existant et des ouvrages conservés,
compris tous compléments pour une finition

soignée.

Evacuation des gravats en décharges spécialisées, compris tri sélectif.

DEMOLITION DE COMPLEXE FAUX-PLAFONDS

Démolition de plafond (tout type : dalle, plaque de platre, métallique etc...) comprenant :

Protection des ouvrages existants conservés.

Echafaudage si nécessaire.

Démolitions des plafonds par tous moyens appropriés, compris démolitions de tous les ouvrages intégrés (luminaires,
ventilation, isolation,...).

Evacuation des gravats en décharges spécialisées, compris tri sélectif.

DEMOLITION / SCIAGE DE DALLAGE

Les démolitions seront réalisées aprés désolidarisation de la structure par sciage, tronconnage.

La démolition du dallage inclut aussi tous les ouvrages incorporés ou situés sous celui-ci (regards, caniveaux, fosses,
fondations ou tous ouvrages enterrés, socles, marches

d’escalier, rampes, seuils, canalisations, revétements de sols, etc...).

Les gravois seront chargés et évacués a la décharge publique y compris toutes sujétions de frais afférents (installation d’'une
benne a gravats sur le domaine public, frais de stationnement, cl6tures, balisage, etc...).

Toutes les liaisons avec les ouvrages conservés seront arasées au nu de ces ouvrages.

Le sol sera nivelé et tous les trous rebouchés en tout venant compacté.

Garnissage et calfeutrement au droit des ouvrages démolis.

Décaissement sur une hauteur suffisante pour la réalisation d’un hérissonage d’assise.

ARRACHAGE DE REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

Prestation comprenant notamment :

Dépose du revétement existant

Grattage et grenaillage de colle, poncage si nécessaire afin de laisser le support plan.
Evacuation en décharge agréée suivant tri.
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Localisation :

Démolitions diverses suivant plan de repérage démolition :

- Complexe faux-plafonds (ne concerne pas les faux-plafonds déposés et reposés par le lot Cloisons)
- Démolition de dallage

- Arrachage de revétement de sol

- Arrachage du revétement PVC mural existant

4.2 DECHETS DE CHANTIER

Conformément au décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, le titulaire du présent lot devra compléter son offre avec les
éléments suivants :

- I'estimation de la quantité totale de déchets générée par |'entreprise sur la durée du chantier,

- les modalités de gestion et de collecte des déchets sur le chantier (effort de tri effectué sur le chantier, nature des déchets
pour lesquels une collecte spécifique est prévue)

- le(s) point(s) de collecte vers le(s)quel(s) les déchets seront acheminés par l'entreprise et ses sous-traitants éventuels
(identification par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation)

- I'estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

Mode de métré : ensemble
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