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1 OBJET

Le présent lot concerne les travaux de terrassements propres au batiment, de fondations, de gros-ceuvre de l'infrastructure
et de la superstructure ainsi que I'ensemble des autres prestations définies dans le présent document.

Les travaux décrits s'entendent exécutés et terminés dans les régles de I'art. Sauf spécifications particuliéres, ils
comprennent dans tous les cas, la fourniture et la mise en place des matériaux et des produits.
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2 CLAUSES ADMINISTRATIVES

En plus des travaux décrits I'entrepreneur a a sa charge :

v’ Les installations de chantier conformes aux prescriptions du PGCSPS,

v Les frais de voirie occasionnés par I’'emprise de I'installation de chantier sur les voies publiques si nécessaire,

v’ La mise en place et I'entretien de la cléture de chantier et du portail (& prévoir avant décapage et terrassements
généraux),

v’ La fourniture et la pose du panneau de chantier,

v’ La mise a la disposition du Maitre d'ceuvre d'un local pour assurer les réunions de chantier ; le local sera pourvu d'un
téléphone,

v’ Les démarches et les installations d'hygiéne et de sécurité réglementaires,

v’ Le nettoyage des abords du chantier pendant les travaux,

v’ L'évacuation a la décharge des déblais,

v’ La protection de ses ouvrages jusqu'a la réception et I'enlévement des protections lors de la réception,

v’ La réfection immédiate des ouvrages défectueux,

v’ L'exécution des trous, saignées, trémies et de leur calfeutrement,

v’ Les travaux nécessaires a l'incorporation des ouvrages des autres corps d'état,

v’ Les essais en laboratoire et in situ,

v’ La réparation des dégats causés aux tiers.

Cette liste n'est pas limitative. Il est entendu que le forfait de I'entreprise doit comprendre I'exécution de tout ce qui est
nécessaire a un achévement complet par rapport aux objectifs a atteindre. L'entrepreneur reconnaft avoir prévu ces
ouvrages sans omission ni réserve dans son prix global.

L'entrepreneur devra étudier et vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées dans le devis descriptif
et sur les plans.

L'entrepreneur devra étudier le CCTP dans son ensemble et ne pourra pas prétexter la méconnaissance des autres lots pour
ne pas réaliser des travaux qui lui seraient expressément destinés.

En conséquence, il ne pourra en aucun cas prétexter une mauvaise interprétation des plans et du devis descriptif pour se
soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux, ni pour justifier une demande de supplément de prix.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS
Les entreprises se référeront au cahier des limites de prestations joint au dossier de consultation.

3.1.1 NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les normes et réglements en vigueur a la signature du marché seront appliqués pour I'exécution des travaux, en
particulier :

v Mise en ceuvre des bétons conforme a la norme NF EN 206-1

v' Mise en ceuvre des parements conforme au fascicule 65 : exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou
précontraint

v'FD (Fascicule de Documentation) P18-503 : surfaces et parements béton

v/ DTU 12 Terrassements pour le batiment, norme DTU P11-201

v/ DTU 13.1 Fondations superficielles, norme NF P11-211

v/ DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le batiment, norme NF P11-212

v/ DTU 13.3 Dallages - Conception, calcul et exécution, norme NF P11-213

v/ DTU 14.1 Travaux de cuvelage, norme NF P11-221

v/ DTU 20.1 Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs, norme NF P10-202

v/ DTU 20.12 Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité, norme NF P10-203
v' DTU 20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments, norme NF P10-204

v/ DTU 21 Exécution des travaux en béton, norme NF P18-201

v' DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton
ordinaire, norme NF P10-210

v/ DTU 23.1 Murs en béton banche, norme NF P18-210

v/ DTU 23.2 Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton, norme NF P19-201

v/ DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton, norme NF P19-202

v/ DTU 23.4 Travaux de batiment - Planchers a prédalles industrialisées en béton NF P19-203

v/ DTU 23.5 Travaux de batiment - Planchers a poutrelles en béton NF P P19-204

v/ DTU 24.1 Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Installation de systémes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils NF P51-201

v/ DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortiers, norme NF P15-201

v' DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques, norme NF P14-201

v/ DTU 26.2/52.10 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage, norme NF P61-
203

v/ DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant, norme NF P15-202

v/ DTU 27.2. Réalisation de revétements par projection de produits pateux, norme NF P15-203

v DTU 44.1 Etanchéité des joints de fagcade par mise en ceuvre de mastics, norme NF P85-210

Les ouvrages n'entrant pas dans le cadre des DTU seront assujettis a la procédure des Avis Techniques du CSTB.

Liste non exhaustive.

3.1.2 REGLES ET HYPOTHESES DE CALCUL

v/ DTU 13.12 Les régles pour le calcul des fondations superficielles , norme NF P11-711
v' Eurocode O - Base de calcul des structures

v Eurocode 1 - Actions sur les structures

v’ Eurocode 2 - Calcul des structures béton

v’ Eurocode 4 - Calcul des structures mixtes acier-béton

ARCEA MARCHES
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v’ Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maconnerie

v’ Eurocode 7 - Calcul géotechnique

v’ Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

v’ Les régles BAEL 91 révisées 99 - DTU P18-702

v’ Les régles BPEL 91 - DTU P18-703

v’ Les régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes NV 65, norme DTU P06-002
v’ Les régles d'actions de la neige sur les constructions N 84, norme DTU P06-006

v’ Les régles parasismiques PS 92 - NORME NF P06-013

v’ Les régles parasismiques PS-MI 89 révisées 92 - NORME NF P06-014

v’ Les régles de prévision du comportement au feu FB - NORME P92-701

v’ Prescriptions techniques communes aux procédés de mur ou de gros-ceuvre, Cahier du CSTB 2159

v’ Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Titre 3 (1ére partie) Planchers confectionnés
a partir de dalles alvéolées en béton précontraint, Cahier du CSTB 2892

v’ Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Titre 2 Dalles pleines confectionnées 3 partir
de prédalles préfabriquées et de béton coulé en ceuvre, Cahier du CSTB 3221

v’ Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de murs a coffrage intégré, Cahier du CSTB 3690

v’ Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Planchers nervurés a poutrelles préfabriquées associées
a du béton coulé en ceuvre ou associées a d'autres constituants préfabriqués par du béton coulé en ceuvre, Cahier du CSTB
3718

v’ Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers collaborants, Cahier du CSTB 3720

v’ Les travaux réalisés seront conformes a la Réglementation Thermique (RT 2012)
v’ Les ouvrages réalisés seront conformes a la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

Liste non exhaustive.

3.1.3 DOCUMENTS A CONSULTER

En plus des documents d'ordre général prévus, I'entrepreneur de gros-ceuvre devra prendre connaissance des documents
suivants :

- Levée topographique,

- Etude géotechnique G2,

- Plans Architecte,

- Plans et étude BA,

- Devis descriptif tous corps d'états,

- Plans et devis descriptifs du lot VRD,

- Plans et notice de calcul du BET Fluides,

- PGCSPS.

3.1.4 PLANS D'EXECUTION

Les plans généraux seront fournis par I'équipe d'ingénierie, les études d'exécution sont a la charge des entreprises.

Les plans spécifiques d'exécution, de chantier, de fabrication, de calepinage et de détails relatifs aux produits mis en ceuvre
sont a la charge de |'entreprise.

Afin d'assurer une bonne coordination entre les corps d'état, les plans spécifiques et les détails sont a remettre au moins 20
jours ouvrés avant le commencement d'exécution ou de fabrication de I'ouvrage considéré.

La remise des plans est comprise dans |'offre et se fera en nombre d'exemplaires précisés a I'ouverture du chantier au
Maitre d'ouvrage, au Maitre d'ceuvre, au bureau de contréle et aux bureaux d'étude si nécessaire.
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3.1.5 IMPLANTATION, NIVELLEMENT ET TRAIT DE NIVEAU

POINT DE REFERENCE
Le géomeétre du Maitre d'ouvrage doit la fourniture d'un point donnant le niveau de référence et les axes principaux des
batiments.

IMPLANTATION

L'entrepreneur devra l'implantation des constructions a ses frais telles qu'elles sont définies sur les plans Architecte et BA.
L'implantation des batiments sera obligatoirement effectuée par un géometre.

Le PV d'implantation sera signé par le géometre et remis avec le plan a I'Architecte qui I'approuvera.

NIVELLEMENT
L'entrepreneur doit la construction et I'entretien d'une borne de nivellement protégée avec une plaque gravée donnant le
niveau fourni par le géometre.

TRAIT DE NIVEAU
L'entrepreneur de gros-ceuvre a a sa charge les traits de niveau a + 1,00 m du niveau du sol fini ; ainsi que le tracé du niveau
fini du terrain extérieur pour mise en ceuvre de I'imperméabilisation des murs enterrés

3.1.6 RESERVATIONS, SCELLEMENTS, INCORPORATIONS ET REBOUCHAGE DES TREMIES

L'entrepreneur du lot gros-ceuvre doit, a la demande des lots concernés, toutes les réservations, scellements et
incorporations (fourreaux, platines, taquets, douilles, etc.) qui lui seront demandés avant l'exécution de ses propres
ouvrages. Toutes les erreurs de I'entrepreneur dans les réservations seront reprises par ses soins et a ses frais.

Le rebouchage des trémies des gaines techniques est a la charge du présent lot, a I'exclusion de toutes les autres
réservations qui seront rebouchées par les corps d'état secondaires.

Les trémies recoupées au niveau des planchers seront bouchées avec un matériau ayant les mémes caractéristiques

acoustigues que le plancher.
Ces travaux ne sont pas quantifiés mais font partie intégrante des prestations a réaliser par I'entreprise.

3.1.7 QUALITE DES PAREMENTS

La qualité de parement des bétons devra correspondre au :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
FASCICULE N°65
EXECUTION DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL EN BETON ARME OU PRECONTRAINT

Les exigences portant sur I'aspect des surfaces de béton dépendent des classes de parements définies ci-apreés :

- les parements simples, laissés bruts de décoffrage et dont |'aspect ne fait I'objet que d'une exigence de régularité générale,
- les parements fins, laissés bruts de décoffrage et dont I'aspect fait I'objet d'une exigence de régularité générale, et
d'exigences particuliéres relatives a la texture, la teinte et les formes géométriques, et définies par le marché,

- les parements ouvragés, préfabriqués ou coulés en place, qui doivent satisfaire a des exigences d'ordre décoratif définies
par le marché. Dans certains cas ces parements peuvent recevoir un traitement de surface. Le marché précise a quelles
classes appartiennent les parements.

En I'absence de précision, les parements sont réputés parements simples.

Pour les parements fins ou ouvragés une épreuve de convenance préalable avec exécution d’un élément témoin est
obligatoire. Elle doit étre effectuée dans les conditions exactes de I'exécution quant a la composition et la mise en ceuvre
des bétons, a la nature des peaux coffrantes, du démoulant et du type de cure, a une échelle représentative pour qu’il soit
possible de s’y référer aprés caractérisation des résultats. Sauf disposition différente du marché, les conditions de
réalisation et d’interprétation de cette épreuve de convenance sont soumises au visa du maitre d’ceuvre.

ARCEA MARCHES
Le 13 avril 2024 PAGE : 7/22



"ROCHEPLANE - AMENAGEMENT DU BATIMENT C" -
6 Rue Massenet 38400 SAINT MARTIN D'HERES

C.C.T.P.

N°02 GROS-OEUVRE

3.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.2.1 CLASSEMENT DU PROGRAMME

NEIGE : zone C2

VENT : zone 1

SEISME : zone 4

INCENDIE : (ERP) de type U de 3eme catégorie
Zone Climatique : H1

Site géologique, catégorie de sol, classe du site : se reporter au rapport géotechnique.

3.2.2 ORGANISATION ET MOYENS MIS EN COMMUN

Il est prévu la mise en place de divers dispositifs et installations utilisables par toutes les entreprises intervenant sur le
chantier. Les prestations et les dépenses de chaque entreprise seront conformes en tous points au Cahier des Clauses
Générales et au Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé et seront intégralement comprises dans
I'offre.

3.2.3 PERMEABILITE A L'AIR - BATIMENT BBC

Un soin particulier devra étre pris par les entreprises dans la mise en ceuvre de leurs ouvrages pour respecter la valeur de
I'étanchéité a I'air des batiments a atteindre.

Les défauts éventuels d’étanchéité devront étre réparés par les entreprises des lots concernés et de nouveaux tests seront
réalisés aux frais de celles-ci.

Un référent « étanchéité a l'air » sera désigné et assurera le suivi propre aux travaux de l'entreprise.

Les fuites d'air parasites sont réparties de maniére diffuse au droit des points singuliers de I'enveloppe.

Une attention particuliére sera apportée aux points suivants :

- au droit du joint des dilatations

- liaisons facades et planchers : liaisons mur / dalle sur terre plein, liaisons mur / dalle ou plancher en partie courante,
- menuiseries extérieures,

- seuil de porte paliére, seuil de porte-fenétre, liaison mur / fenétre au niveau du linteau,

- équipements électriques : interrupteurs et prise de courant sur paroi extérieure,

- trappes et éléments traversant les parois : trappe d’acces aux combles, trappe d’accés aux gaines techniques.

Les entreprises concernées devront tout mettre en ceuvre pour respecter I'intégrité de I'enveloppe, elles peuvent pour cela
consulter le CEREMA de Lyon.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOTA 1 : Les images et dessins intégrés au présent CCTP sont non contractuels, I'entreprise devra se référer aux carnets
(détails, menuiseries..) établis par I'architecte

Présence de plancher chauffant sur I'ensemble de I'existant et de I'extension

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER
L’installation de chantier devra étre conforme au PLAN GENERAL DE COORDINATION.

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans son état actuel, étant entendu qu'il I'a examiné avant de remettre
sa soumission et fait toutes les réserves qu'il juge utiles a ce moment.

Il devra avoir I'accord des services municipaux pour tout travail en bordure de la voie publique ou en cas d’occupation de
celle-ci.

L'entrepreneur devra aussi vérifier avant de commencer ses travaux qu'il n'est pas susceptible de causer un préjudice a un
tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.) et établira tous les constats d’huissier qu’il juge nécessaires.
L'organisation de chantier sera réfléchie de maniére a n'apporter aucune géne tant au voisinage (implantation du
concasseur, arrosage, etc.) qu'a la circulation qui sera maintenue autour du chantier.

ACCES ET AMENAGEMENT DE CHANTIER

Couche de roulement provisoire suivant installation de chantier,

Entretien a charge du présent lot,

L’entreprise devra mettre en place une zone de lavage des camions et engins afin de ne pas souiller les voiries empruntées ;
elle devra prévoir le nettoyage des voiries a ses frais.

- Installation de la grue (ou "des" grues), I'entrepreneur du présent lot devra fournir une note de calcul justifiant le type de
fondations mis en place pour la grue, le calcul des fondations de la grue prendra en compte les caractéristiques du terrain et
les contraintes du sol, et il devra fournir le registre de vérification d'installation visé par une société de contrdle agréée.
Durée selon indications du PGC SPS

- Amenée et repliement du matériel de fabrication.

- Aménagement des locaux de chantier (sanitaires, vestiaire, réfectoire, bureau de chantier, salle de réunions)
conformément au PGC SPS

- Dispositifs de protection et de sécurité de la circulation des personnes et des véhicules.

- Les réseaux provisoires nécessaires au chantier (eau, y compris consommation d'eau de la centrale a béton, électricité,
branchement a I'égout).

- Voirie de chantier et aire de lavage des véhicules, avec évacuation des eaux.

- L'entretien de la voirie.

- La protection du site (I'entreprise devra assurer la surveillance du chantier).

- Aménagement de zones de stockage.

- Aménagement de recettes a matériaux équipées de garde-corps amovibles pour approvisionnement des étages, a chaque
étape, a I'avancement. Durée selon indications du PGC SPS

CLOTURE

Fourniture et pose a la charge du présent lot,

Cloture de chantier périphérique et portail d'acces avec chaine et cadenas,

Signalisation (panneau de chantier réglementaire, chantier interdit au public, port des EPI obligatoire etc.).

PANNEAU DE CHANTIER
Fourniture et pose a la charge du présent lot,
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Panneau de chantier conforme a la charte du Maitre d'ouvrage,
Entretien et maintien jusqu'a la fin des travaux.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES
Les branchements provisoires (eau, EU, électricité et téléphone) depuis les concessionnaires a proximité sont a la charge du
lot GROS-CEUVRE ainsi que toutes les demandes et démarches administratives.

CANTONNEMENTS COMMUNS

Préparation du terrain, calage et branchements,

Baraques de chantier modulaires en nombre suffisant pour I'effectif de tous les intervenants du chantier,
Bureau de chantier (tables, chaises, armoires, téléphone, fax), locaux vestiaires, local réfectoire,
Chauffage, éclairage et ventilation,

Entretien et nettoyage.

TRI SELECTIF DES DECHETS

Un tri sélectif des déchets sera mis en place par des bennes en nombre suffisant,

Affichage spécifique de destination des bennes,

L’enléevement des déchets au compte prorata s’effectuera pendant toute la durée du chantier,

Chaque entrepreneur est responsable de I'évacuation de ses gravats et déchets jusqu’aux bennes prévues a cet effet ; il se
doit aussi de surveiller la bonne affectation des déchets.

PROTECTIONS PROVISOIRES

Les protections provisoires de I'ensemble des trémies d’escaliers, coursives et escaliers béton ainsi qu’au droit des balcons,
terrasses, etc. sont a la charge du présent lot pour toute la durée du chantier ou jusqu’a l'installation des protections
définitives par les lots concernés.

CANTONNEMENTS PROVISOIRES
Mise en place de cantonnements provisoires pour séparation des locaux en travaux et des locaux en activités.

REPLI DE CHANTIER
Enlevement des installations, des matériels et matériaux ainsi que remise en état des abords.

L’ensemble des prescriptions ci-dessus ne sont données qu’a titre indicatif et non exhaustif.
Mode de métré : forfait pour I'ensemble de I'opération
4.2 TERRASSEMENTS

Les terrassements pour la future extension sont a la charge du présent lot

Réception de la plateforme apres exécution des fondations spéciales.
Les différents niveaux NGF : de fouilles, de plateformes, dallages, du niveau finit 0.00 seront a faire valider par l'architecte et
le BET Structure.

Toutes les conditions d’exécution imposées par I'étude géotechnique devront étre appliquées et notamment :

- Aucun terrassement ne devra étre effectué au-dela de I'arase inférieure des fondations du batiment existant.

- Compte-tenu de la topographie du site et des caractéristiques du projet, les terrasseemnt prévus sont d'un hauteur
inférieur a 1.0m.

Toutes sujétions de pompage, de drainage et de confortement des fouilles et talus seront prises en compte et seront
incluses dans I'offre de prix de I'entreprise.

Certains déblais de terrassements pourront étre réutilisés sous conditions d’étre validés par le géotechnicien.

Avant tout commencement des terrassements, |'entrepreneur du présent lot devra consulter les concessionnaires des
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services publics pour s'assurer de I'absence de branchements existants. Il s’assurera aussi que le dévoiement des réseaux
existants en services a eu lieu avant toutes interventions.

L'entreprise devra mettre en place une zone de lavage des camions et des engins afin de ne pas souiller les voiries
empruntées. Malgré tout, I'entreprise devra a ses frais prévoir le nettoyage des voiries.

Bien prendre en compte toutes les remarques et exigences du Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la
Santé.

4.2.1 DECAPAGE DU TERRAIN

Toutes les dispositions seront prises conformément a I'étude géotechnique

Décapage des matériaux de surface sur une épaisseur moyenne de 0.30 m sur I'emprise des batiments + sur la largeur des
talus.

Chargement et évacuation de I'ensemble en décharge.

Toutes les précautions seront prises pour ne pas détériorer les existants.

Localisation : emprise bdtiment
Mode de métré : en m?

4.2.2 FOUILLES EN MASSE

FOUILLES

Fouilles en masse sous I'emprise du futur batiment a partir du niveau du terrain décapé.Toutes les précautions seront prises
pour conserver les ouvrages en limite de propriété.

Toutes les dispositions seront prises conformément au rapport géotechnique.

Compris démolition et évacuation des ouvrages enterrés de fondations rencontrés dans le terrain.

Compris purge des éventuelles poches médiocres/lentilles et des sols détériorés par les engins de terrassement ou par les
eaux de pluie et comblement par les bons matériaux de déblais.

Le domaine d’intervention de I'entreprise titulaire du présent lot intégre les terrassements nécessaires a la mise en place et
le retrait des rampes provisoires d’accés au fond de fouille.

TALUS

Systeme de talutage selon prescriptions réglementaires et préconisations du géotechnicien (a adapter lors des
terrassements).

Pied de talus largeur 1.00 m du nu extérieur des batiments.

Mise en place d’un polyane soigneusement fixé.

L’entreprise devra s’assurer que les emplacements alloués aux limites parcellaires permettent I'implantation suffisante des
débords et talutages périphériques nécessaires a la réalisation des fouilles.

En cas d’'impossibilité, I'entreprise sera tenue de proposer une solution de substitution (souténement, blindage type
berlinoise ou autre, ...) permettant le maintien latéral des excavations, avec validation du systeme par le géotechnicien.

VENUES D'EAUX

Mise en place d’un géotextile anticontaminant a I'avancement des terrassements afin de préserver |'état de surface contre
les venues d’eaux.

Bien prévoir des pentes suffisantes pour éviter toute stagnation d’eau et permettre I'évacuation des eaux pluviales vers un
exutoire.

Les éventuelles venues d’eau localisées apparaissant en cours de terrassement seront collectées et évacuées en dehors de la
fouille.

D’une maniére générale, toutes les mesures doivent étre prises pour préserver I'état de surface de la pleine masse (captage
de I'eau, protection, circulation limitée), compris essais a la plaque.

Mode de métré : en m?
Localisation : selon implantation des ouvrages
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4.2.3 IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES TERRASSEMENTS DES FONDATIONS

L'entrepreneur du présent lot devra I'implantation et le piquetage de base de ses ouvrages a ses frais.

L'implantation sera obligatoirement effectuée par un géometre.

Le PV d'implantation sera signé par le gé¢ométre et remis au Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et reperes de base, de les rétablir ou de les remplacer a ses
frais dans des conditions identiques ; soit a leur emplacement d’origine, soit en un autre point si les besoins des travaux
I’exigent, aprés avoir avisé le Maitre d’ouvrage et fait accepter par celui-ci le piquetage modifié.

Localisation : selon implantation des ouvrages
Mode de métré : forfait pour I'ensemble de I'opération

4.2.4 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS

Fouilles en rigoles et en trous pour I'exécution des fondations et ouvrages enterrés,

Compris toutes sujétions pour adaptation du sol aux batiments,

Purge des structures enterrées si le cas se présente,

Les fouilles sont quantifiées au volume de semelles et longrines sans prise en compte des talutages et du foisonnement.

Localisation : fouilles des fondations
Mode de métré : en m?

4.2.5 REMBLAIEMENT SUR FONDATIONS

Remblaiement en matériaux incompressibles issus des fouilles ou amenés sur chantier soigneusement et fortement
compactés au droit des fondations et des massifs de pieux jusqu’aux niveaux définis sur les plans BA et VRD.

Localisation : remblaiement sur fondations
Mode de métré : en m?

4.2.6 EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Apres récupération et stockage des bons matériaux, les terres issues des fouilles ne pouvant pas étre utilisées seront
évacuées aux décharges publiques adaptées a la nature des déchets dans les plus brefs délais,

Compris chargement, transport et frais de décharge,

Les moyens de transport utilisés seront choisis de telle sorte qu'ils ne provoquent sur le chantier aucun dommage aux
fouilles et aux ouvrages en cours de construction,

Les chaussées publiques utilisées devront étre soigneusement nettoyées et éventuellement remises en état,

La quantité de matériaux correspond a un volume en place, elle ne tient pas compte du foisonnement.

Localisation : terres excédentaires issues des fouilles
Mode de métré : en m?

4.2.7 TRANCHEES SOUS DALLAGE

Tranchées dans le tout venant pour pose des réseaux sous dallage,

Lit de sable pour la pose des canalisations,

Implantation, dimensions et linéaires définies par le BET Fluides,

Compris grillages avertisseurs, remblaiements et compactage aprés la pose des canalisations et fourreaux.

NOTA : fourniture et pose des canalisations et fourreaux dans les tranchées a la charge du lot PLOMBERIE et ELECTRICITE.

Localisation : selon plans BET Fluides
Mode de métré : en ml
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4.2.8 RESEAUX SOUS DALLAGE

Canalisations PVC diametre 100, 125 et 140 mm,

Pente minimum : 2 cm/m,

Compris toutes pieces de jonction et de raccordement nécessaires,
Toutes les attentes seront bouchonnées.

NOTA : les canalisations seront a sortir a un metre de la fagade pour raccordement a la charge du lot VRD.

Localisation : selon plans BET Fluides
Mode de métré : en ml

4.3 TRAVAUX DANS EXISTANT

4.3.1 DEVOIEMENT DE RESEAUX EXISTANTS

Dévoiement du réseaux des EP présent sur I'emprise de |'extension.

Travaux comprenant :

- Sondage de reconnaissance, fouille et découverte du regard sur lequel se fait le raccordement.

- Percement du regard, ragréage et remblaiement autour du regard, y compris facon de cunette.

- Neutralisation de la canalisation, fouilles, découpes et évacuation.

- Dévoiements du réseau EP en dehors de I'emprise de I'extension pour connexion avec le réseau extérieur. Fourniture et
pose de canalisations de diamétre appropriés. Les remblais.

- Interface avec le lot VRD pour raccordement au réseaux.

A CHARGE DU PRESENT LOT :

- la neutralisation, la recherche, et le dévoiement du réseau (compris évacuation des anciennes canalisations et accessoires)
- I'ensemble des connexions, regards, accessoires etc..

- le raccordement au réseau suivant indication du VRD

Localisation : Réseau EP existant sur l'emprise de la future extension.

4.3.2 PERCEMENTS

Percement et réservation en magonneries existantes, pour mise en ceuvre et ancrage divers.

Percement dans la magonnerie de pierre ou de béton armé, pour incorporation de réseaux, grille et divers, a la demande
des corps d’états, sans limite de dimensions.

Toutes sujétions liées a la spécificité de I'ouvrage.

Ouvrage selon attentes du BET structure, et corps d’état techniques.

Localisation : Percements divers pour passages fluides et réseaux, cf plans fluides.
Mode de métré : a l'unité

4.3.3 OUVERTURES EN SOUS-OEUVRE

Travaux de reprise en sous-oeuvre comprenant :

REPRISE EN SOUS-OEUVRE :

Realisation de reprises en sous oeuvre dans murs porteurs compris :

- Etaiement provisoire.

- Implantation et sciage de la reservation.

- Deconstruction de I'ouverture avec le materiel approprie et evacuation des gravats en centre de tri.

- Depose et evacuation evidente des revetements existants (peinture, enduit, carrelage, couvertines,...)

- Reconstruction du linteau et des jambages : coffrage, ferraillage et beton, dimensionnes pour reprendre les charges.

ARCEA MARCHES
Le 13 avril 2024 PAGE : 13/22



"ROCHEPLANE - AMENAGEMENT DU BATIMENT C" -
6 Rue Massenet 38400 SAINT MARTIN D'HERES

C.C.T.P.

N°02 GROS-OEUVRE

- Calages et reglages pour une parfaite reprise des efforts de la structure modifiee.

- Piquage et enduit de finitions pour un parement apte a recevoir les futurs materiaux du projet

- Realisation de feuillures et mise a la cote suivant details menuisier.

Toutes protections necessaires a la protection des ouvrages conserves et protection anti-poussiere

L'entreprise s'assurera que les etaies soient suffisants pour supporter les poids de la structure a porter.

Les travaux comprennent le nettoyage des parties concernees par les travaux de reprise en sous-oeuvre, tel que
I'enlevement des vegetaux contre la facade, et toutes deposes induites par les presents travaux.

Localisation : selon plans architecte
Mode de métré : a l'unité

4.4 INFRASTRUCTURE

4.4.1 FONDATIONS

L’entreprise est tenue de consulter le rapport d’étude géotechnique et de se conformer a toutes les indications portées
dans celui-ci.

Toutes les précautions et toutes les sujétions de coulage des fondations en présence d’eau seront prises et comprises dans
I'offre de prix, telles que pompage ponctuel, rabattement de nappe et frais inhérents au rejet sur réseau communal.

Les fondations doivent étre coulées a pleine fouille impérativement.
Afin d’éviter une décompression du fond des fouilles et des rigoles de semelles, celui-ci devra étre protégé immédiatement
par un béton de propreté.

4.4.1.1 MASSIFS DES PIEUX

Fouilles, remblaiement et évacuation,
Massifs béton armé fc 28 = 25 MPa coffrés,
Dimensions et aciers selon plans et étude BA.

Mode de métré : a l'unité
Localisation : selon plans BA

4.4.1.2 LONGRINES ET BECHE HORS GEL

Béton armé,
Longrines coulées en pleine fouille,
Dimensions et aciers selon plans et étude BA.

Localisation : longrines de fondations
Mode de métré : béton en m?, coffrage en m?
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4.4.1.3 CANIVEAUX

Caniveau en béton intégré dans terre-plein

Grille en fonte et systeme de fixation,

Classe de résistance : C250,

Longueur suivant plans Architecte,

Compris toutes sujétions de pose et de finition,
Evacuation a charge du lot VRD vers ouvrage de rétention.

Localisation : En pieds de la facade créée.
Mode de métré : en ml

Coupe - Pied de fagade
extension

4.4.1.4 DALLAGE PORTE

FINITIONS

Définitions DTU 21 :

Surface béton lissé : tolérances de 7 mm sous la regle de 2,00 m et de 2 mm sous la régle de 0,20 m.
L’entreprise doit tous ragréages des parements afin obtenir la qualité exigée des parements.

REVETEMENTS
Plancher chauffant et revétement de sol

4.4.1.4.1 DALLAGE

COUCHE DE REGLAGE
Couche de réglage de sable de 5 cm d’épaisseur et compactage.

DALLAGE PORTE

Feuille de polyane d'étanchéité, épaisseur 200 microns,
Béton armé par treillis soudés,

Epaisseur 20 cm suivant plans et étude BA,

Les dallages sont liés a la structure,

Coffrage ordinaire si nécessaire,

Compris tous joints de retrait si nécessaire,

Compris toutes sujétions de coulage par phases,

Etat de surface lissé a la truelle mécanique ou a la main,
Plus-value pour forme de pente vers siphons,

Localisation : selon plans BA
Mode de métré : dallage en m?
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4.4.1.4.2 JOINTS DE DILATATION SUR DALLAGE

Traitement des joints de dilatation par un systéme de couvre-joint métallique,

Cadre et plaques de recouvrement, y compris mastic d'étanchéité,

Les profils ne doivent pas permettre a un bloc de transmettre un effort notable au bloc voisin,
Finition en affleurement,

Charges parking.

Localisation : joints de dilatation sur dallage
Mode de métré : en ml

4.4.2 STRUCTURE VERTICALE

Définitions DTU 21 :

Coffrage soigné : béton brut a parement soigné (normes de tolérances 5 mm sous la regle de 2,00 m et 2 mm sous la regle
de 0,20 m)

Coffrage courant : béton brut a parement courant (normes de tolérances 7 mm sous la regle de 2,00 m et 2 mm sous la
régle de 0,20 m)

Coffrage ordinaire : béton brut a parement ordinaire (normes de tolérances 15 mm sous la regle de 2,00 m et 6 mm sous la
régle de 0,20 m)

L’entreprise doit tous ragréages des parements afin d'obtenir la qualité exigée des parements.

4.4.2.1 MURS

4.4.2.1.1 MURS REHAUSSES

Béton armé,

Dimensions et aciers selon plans et étude BA,
Coffrage soigné,

Compris réhausses sur semelles de fondations,

MURS SUR JD

Dito ci-dessus,

Coffrage soigné et coffrage cartonné par plaques alvéolaires,

Joint de 4 cm de large (vide de tous matériaux ou débris de matériaux).

Localisation : selon plans BA
Mode de métré : béton en m?, coffrage en m?

4.4.2.1.2 ISOLATION DES MURS ENTERRES

PREPARATION DU SUPPORT

Surface conforme au D.T.U. aucune fleche supérieure a 10 mm sous la regle de 2.00 m,
aucune fléche supérieure a 3 mm sous le réglet de 0.20 m. —
L’entreprise doit tous ragréages des parements afin d’obtenir la qualité exigée des .
parements.

Le support doit permettre le collage de I'isolant, prévoir un décapage et/ou ragréage
(surface finement talochée) du mur existant.

ISOLANT CONTRE MURS ENTERRES

Isolant par panneau isolant parementé type PERIBOAERD de KNAUF avec revétement
ciment intégré ou équivalent

Epaisseur 90 isolant +10 mm revétement ciment. R >= 2.90

Collage en plein des panneaux sur couche d’impression,

Mise en oeuvre et fixation selon I'avis technique du fabricant,

Y compris équerre métallique en arrét des 2 isolants.
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Compris

FILM DRAINANT ALVEOLAIRE

Revétement de protection par film a picot,

Profilé de finition en PVC du bord supérieur,

Pose et fixation selon les instructions du fabricant.

Mode de métré : en m? profilé en ml
Localisation : selon plans Architecte

4.4.3 IMPERMEABILISATION DES MURS ENTERRES

ENDUIT D'IMPERMEABILISATION

Application en deux ou trois couches d'une protection contre I'humidité de type IGOL FONDATION de chez SIKA ou
techniquement équivalent,

Traitement des débords de semelles et des parois en contact avec les terres,

Toutes les sorties et les pénétrations seront traitées,

Confection sur les débords des semelles d’un chanfrein en mortier.

FILM DRAINANT ALVEOLAIRE

Nappe a excroissances pour parois enterrées type DELTA MS de chez DORKEN ou techniquement équivalent,
Excroissances orientées contre la paroi,

Profilé de finition en PVC du bord supérieur,

Pose et fixation selon avis technique et prescriptions du fabricant,

Le parement drainant sera continu au droit des JD.

JOINTS DE DILATATION
Les joints de dilatation enterrés seront traités toute hauteur jusqu’au TF par une bande d’étanchéité dite « joint soufflet ».

Localisation : murs enterrés
Mode de métré : en m? profilé et JD en ml

4.5 SUPERSTRUCTURE

4.5.1 STRUCTURE VERTICALE

FINITIONS

Définitions DTU 21 :

Coffrage soigné : béton brut a parement soigné (tolérance de 5 mm sous la regle de 2,00 m et de 2 mm sous la regle de 0,20
m)

Coffrage courant : béton brut a parement courant (tolérance de 7 mm sous la regle de 2,00 m et de 2 mm sous la régle de
0,20 m)

Coffrage ordinaire : béton brut a parement ordinaire (tolérance de 15 mm sous la regle de 2,00 m et de 6 mm sous la regle
de 0,20 m)

L’entreprise doit tous ragréages des parements afin d'obtenir la qualité exigée des parements.

4.5.1.1 MURS

4.5.1.1.1 MURS DE REFENDS / MURS SUR JD

Béton armé (ouvertures déduites),
Dimensions et aciers selon plans et étude BA,
Coffrage soigné (surface des ouvertures non déduite),

MURS SUR ID
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Dito ci-dessus,
Coffrage soigné et coffrage cartonné par plaques alvéolaires,
Joint vide de tous matériaux ou débris de matériaux.

Localisation : selon plans BA
Mode de métré : béton en m3, coffrage en m?

4.5.1.1.2 MURS DE FACADES

Béton armé (ouvertures déduites),
Dimensions et aciers selon plans et étude BA,
Coffrage soigné (surface des ouvertures non déduite),

Localisation : selon plans BA
Mode de métré : béton en m?, coffrage en m?

4.5.1.1.3 AMORCES/RELEVES BETON

Béton armé,

Dimensions et aciers selon plans et étude BA,
Coffrage soigné,

Parement prét a recevoir les relevés d'étanchéité.

Localisation : amorces béton au RDC au droit du murs ossature bois
Mode de métré : en ml

4.5.1.2 POUTRES ET POTEAUX

Béton armé,
Dimensions et aciers suivant plans et étude BA,
Coffrage soigné

Localisation : selon plans BA
Mode de métré : béton en m3, coffrage en m?

4.5.1.3 JOINTS DE DILATATION EXTERIEURS

Joints de dilatation extérieurs sur parois verticales et sur relevés béton,

Joint de 4 cm de large, vide de tous matériaux ou débris de matériaux,

Joint mastic souple sur fond de joint, les matériaux employés ne doivent pas présenter de résistance notable a I'écrasement,
Tous les joints seront obturés.

NOTA : les couvre-joints extérieurs sont a la charge du lot FACADES.

Localisation : joints de dilatation extérieurs
Mode de métré : en ml

4.5.1.4 GARDE-CORPS ET RELEVES

Béton armé,

Dimensions et aciers suivant plans et étude BA,

Coffrage soigné,

Arase droite ou épentée selon détail Architecte,

Compris toutes sujétions pour confection des joints de fractionnement réglementaires et tous joints mastic d’étanchéité,
Compris toutes réservations pour passage étanchéité,

Localisation : selon plans BA et Architecte
Mode de métré : béton en m3, coffrage m?
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4.5.2 STRUCTURE HORIZONTALE

FINITIONS

Définitions DTU 21 :

Surface béton lissé : normes de tolérances 7 mm sous la regle de 2,00 m et 2 mm sous la régle de 0,20 m.

Sous-face béton brut a parement soigné : normes de tolérances 5 mm sous la régle de 2,00 m et 2 mm sous la regle de 0,20
m.

L’entreprise doit tous ragréages des parements afin d'obtenir la qualité exigée des parements.

NOTA : le titulaire du présent lot devra prévoir une réception des supports avec le lot ETANCHEITE afin d’éviter un risque de
stagnation d’eau sur les terrasses a pentes nulles.

4.5.2.1 DALLES EN BETON ARME

Dalles pleines en béton armé (dosage minimum 300 kg de ciment/m3),
Coffrages de rives soignés comptés dans les coffrages de murs,

Epaisseur et aciers suivant plans et étude BA,

Etat de surface lissé a la truelle mécanique ou a la main,

Sous-face a parement soigné,

Compris paliers des escaliers et édicules ascenseur,

Compris ensemble des facons de pente, cunettes et décaissés,

Négatif de 10 mm au droit des paliers si mise en ceuvre de dalles podotactiles,

NOTA : les longueurs d'encastrement des dalles dans les murs de facades thermopierres seront conformes aux regles
professionnelles de réalisation.

Bien prévoir le rebouchage des trémies et isolation phonique des gaines traversant les logements au droit des planchers.

La mise en place de prédalles BA et d'une dalle de compression coulée en place sera soumise a I'approbation du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d'ceuvre. L'utilisation de prédalles implique obligatoirement le traitement des joints avec un produit
approprié, son colt sera compris dans |'offre de I'entreprise.

Dans tous les cas de figure, les dalles calculées sur quatre appuis seront obligatoirement coulées en place.

Localisation : selon plans BA
Plancher haut du rez
Mode de métré : en m?
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4.5.2.2 DALLES DES CASQUETTES

Dalles pleines en béton armé,

Coffrage de rive a parement soigné,

Epaisseur et aciers selon plans et étude BA,

Etat de surface lissé, finition peinture résine au lot
ETANCHEITE,

Sous-face a parement soigné exempt de bullage, finition
pour finition brute,

Cunette et goutte pendante en périphérie, P

Compris toutes sujétions pour confection des joints de L

fractionnement réglementaires et tous joints mastic

IS
4

d’étanchéité,

Tous les joints seront traités en surface et en sous-face, :
compris couvre-joint, s w0 N804y
Réservations et toutes sujétions pour le passage des EP
extérieures, ==
Forme de pente vers |'extérieur. =

NOTA
Les sous-faces sont destinées a rester brutes.
L’entreprise doit tous ragréages des parements afin obtenir la qualité exigée.

Localisation : les dalles des casquettes
Mode de métré : en m?, coffrage de rive en ml

4.5.3 PROJECTION

PROJECTION (certifiée ACERMI)
Projection type FIBREXPAN de chez PROJISO ou
techniquement équivalent,

uuuuuuuu

Produits isolants fibreux a base de laine minérale, de liants

hydrauliques et d'adjuvants,

Epaisseur 80 mm ;,.—l_/

Traitement des poutres sur trois faces, épaisseur 50 mm, g- gT 3

Classement au feu : A1,

PROJECTION COUPE-FEU
Projection type FIBROFEU de chez PROJISO ou
techniquement équivalent,

2

MISE EN CEUVRE
Préparation : nettoyage des supports si nécessaire,

Mise en ceuvre conforme au DTU et aux prescriptions du T

fabriquant,

Projection pneumatique a l'aide de machine a projeter
conformes a la réglementation,

La granulométrie et la masse volumique du produit devront
étre impérativement respecter,

Compris grilles de support si nécessaire,

Finition talochée,

Nettoyage aprés intervention.

Localisation :
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- Thermique de 80 mm : en sous face du plancher créé et retombée de poutre béton
- coupe-feu : sur structure métallique
Mode de métré : en m?

4.5.4 ARMATURES POUR L'ENSEMBLE DE LA CONSTRUCTION

Aciers haute adhérence : (HA) Fe E 500,
Treillis soudés : (TS) Fe E 500.

Mode de métré : en kg

4.5.5 ETUDES BETON ARME

L’entrepreneur du présent lot prendra bien en compte dans son offre les études et plans béton armé pour ce projet.

Mode de métré : ensemble

4.6 DEMOLITION / DECONSTRUCTION

4.6.1 DEMOLITION DE FACADE

A charge du présent lot : PHASAGE

La protection des ouvrages existants conservés, y compris

étaiement si nécessaire, en particulier pour les batiments

mitoyens conservés. L'entreprise devra prendre toutes les - Realisation des poteau P1 et P2

dispositions pour n'apporter aucune gene. - Etgycr Icsf plar\c:h-cfs‘d? [,‘--L'Hf et .d autre Q\_Jiscus—owvr{? g tous
La mise hors service des batiments a démolir, comprenant £ Divedux haut dy M ")/N”J /,\Jf"'f'? ot v

la neutralisation des réseaux EDF, FT, AEP, EP, EU/EV, ... 7

==> [Descente de charge = 25
— Decoupe au droit du scus—oeuvre

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions - \ise en place du HEM300
nécessaires pour protéger l'ensemble de ses réseaux - Calage ) )
desservant les batiments mitoyens conservés. — Effectuer une protection coupe feu
DEMOLITION MURS DE FACADES 502 & SO6

Démolition de murs de fagade béton, y compris  — Reglisation des poteau P3 3 P10
menuiseries extérieurs, vétures, isolants etc... Sciage - FEiayer la fogade en porte a faux
soignés au droit du dallage en préservation du systéeme de ~ — Etayer les planchers haut du Niv.0

oupe au droit des sous—ceuvre
lancher chauffant. -
P Mise en place des HEMZ2B0

Démolition par sciage uniquement. Les Aciers seront  _ (gjqge

coupés avec les moyens appropriés (cisailles, - Effectusr une protection coupe feu

trongonneuses, chalumeau). La démolition aussi tous les

ouvrages incorporés dans ceux-ci (chassis, bloc portes, plinthes, rayonnages, éléments métalliques, placards, goulottes,
fourreaux, interrupteurs, faience, etc...).

Passivation des aciers apparents. Reconstitution de I'enrobage avec mortier de réparation.

Rebouchage des trous au droit des scellements, encastrements au mortier de ciment, au platre ou par tout autres matériaux
avec une finition identique a celle des ouvrages existant.

Exécution de tous les raccords (enduit ciment, ragréage ...) a I'identique du parement existant.

Les gravois seront chargés et évacués a la décharge publique.

PHASAGE ETAIEMENTS PROVISOIRES

Phasage SO1

- réalisation des poteaux P1 et P2

- étayer les planchers de part et d'autre du sous-oeuvre a tous les niveau (haut du niveau 0/niv 1/niv2 et niv 3) = descente
de charge = 25T/ml

- découpe au droit du sous-oeuvre (semelles existantes, etc...)
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- mise en place du HEM 300
- calage
- effectuer la protection coupe-feu

Phasage S02 a S06

- réalisation des poteaux P3 a P10

- étayer la facade en porte-a-faux

- étayer les planchers haut du niv 0

- découpe au droit des sous-oeuvre (semelles existantes, etc...)
- mise en place des HEM260

- calage

- effectuer la protection coupe-feu

Localisation :

Démolition de la facades au droit de la future extension

La prestation comprend I'ensemble des préconisations décrites dans le paragraphe PHASAGE ET ETAIEMENTS
PROVISOIRES

4.7 DECHETS DE CHANTIER

Conformément au décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, le titulaire du présent lot devra compléter son offre avec les
éléments suivants :

- I'estimation de la quantité totale de déchets générée par |'entreprise sur la durée du chantier,

- les modalités de gestion et de collecte des déchets sur le chantier (effort de tri effectué sur le chantier, nature des déchets
pour lesquels une collecte spécifique est prévue)

- le(s) point(s) de collecte vers le(s)quel(s) les déchets seront acheminés par l'entreprise et ses sous-traitants éventuels
(identification par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation)

- I'estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

Mode de métré : ensemble
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