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1 OBJET

Le présent lot concerne les travaux de fourniture, d'application des peintures intérieures et extérieures, et le nettoyage final
avant livraison de I'ensemble du chantier ainsi que I'ensemble des prestations définies dans le présent document.

Les travaux décrits s'entendent exécutés et terminés dans les régles de I'art. Sauf spécifications particuliéres, ils
comprennent dans tous les cas, la fourniture et la mise en place des matériaux et des produits.
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2 CLAUSES ADMINISTRATIVES

En plus des travaux décrits, I'entrepreneur a a sa charge :

v’ La réception et |'acceptation des supports,

v’ La préparation des supports conforme au DTU,

v’ Le choix des produits (fonction de la préparation, du subjectile, de I'environnement etc.),

v La fiche technique des matériaux et produits mis en ceuvre,

v’ La protection des ouvrages des autres corps d'état,

v’ La réalisation des joints acryliques entre menuiseries et cloisons,

v’ La fourniture, le montage et la dépose des échafaudages éventuels ainsi que des dispositifs de sécurité du personnel,
v’ Le nettoyage et la libération du chantier.

Cette liste n'est pas limitative. Il est entendu que le forfait de I'entreprise doit comprendre I'exécution de tout ce qui est
nécessaire a un achévement complet par rapport aux objectifs a atteindre. L'entrepreneur reconnaft avoir prévu ces
ouvrages sans omission ni réserve dans son prix global.

L'entrepreneur devra étudier et vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées dans le devis descriptif
et sur les plans.

L'entrepreneur devra étudier le CCTP dans son ensemble et ne pourra pas prétexter la méconnaissance des autres lots pour
ne pas réaliser des travaux qui lui seraient expressément destinés.

En conséquence, il ne pourra en aucun cas prétexter une mauvaise interprétation des plans et du devis descriptif pour se
soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux, ni pour justifier une demande de supplément de prix.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETATS
Les entreprises se référeront au cahier des limites de prestations joint au dossier de consultation.

3.1.1 NORMES ET REGLEMENTS

Toutes les normes et réglements en vigueur a la signature du marché seront appliqués pour I'exécution des travaux, en
particulier :

v/ DTU 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais, norme NF P74-201

v/ DTU 59.3 Peinture de sols, norme NF P74--203

v/ DTU 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux, norme NF P74-204

v’ Les résidus de peinture et de solvants sont considérés comme des déchets industriels spéciaux.
v’ Les travaux réalisés seront conformes a la Réglementation Thermique (RT 2012)

v’ Les ouvrages réalisés seront conformes a la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

Les ouvrages n'entrant pas dans le cadre des DTU seront assujettis a la procédure des Avis Techniques du CSTB.

Liste non exhaustive.

3.1.2 CHOIX ET CLASSE DES PRODUITS

Tous les produits seront livrés fermés dans leur emballage d'origine. Les peintures qui seront livrées sur le chantier dans des
conditionnements déja ouverts seront soumises a un controle d'identification a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur donnera obligatoirement, en annexe de son bordereau de prix, un état détaillé précisant les marques qu'il a
prévues et les agréments de ces marques. Les marques seront soumises a |I'approbation de I'Architecte et du bureau de
controle et pourront étre refusées si elles ne répondent pas aux exigences du descriptif.

L'entrepreneur est seul responsable du choix des produits et de ces fournisseurs.

Les peintures seront a phase aqueuse.

3.1.3 ECHANTILLONS

Les échantillons seront exécutés a la demande du Maitre d’ceuvre et conservés jusqu'a la réception. L'Architecte se réserve
le choix des tons des peintures. Les tons seront essayés avant I'application et les propositions seront modifiées, si besoin,
d'aprés les essais et suivant les indications de I'Architecte. La valeur de ces travaux est implicitement comprise dans les prix
unitaires du bordereau de soumission.

3.1.4 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT

Il est expressément convenu que l'entrepreneur du présent lot exécutera, sur ordres de service écrits du Maitre d'ceuvre, les
raccords nécessaires suite aux interventions anormales des autres corps d'état aprés achévement des travaux de peinture.
En aucun cas ces travaux ne seront supportés par le Maitre d'ouvrage. L'entreprise de peinture en sera réglée par
I'entrepreneur responsable qui sera désigné dans I'ordre de service du Maftre d'ceuvre.

L’entreprise devra prévoir, si la période et les conditions météorologiques I'imposent, la mise en place d’un préchauffage
nécessaire pour la pose des revétements muraux.
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3.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.2.1 CLASSEMENT DU PROGRAMME

NEIGE : zone C2

VENT : zone 1

SEISME : zone 4

INCENDIE : (ERP) de type U de 3eme catégorie
Zone Climatique : H1

Site géologique, catégorie de sol, classe du site : se reporter au rapport géotechnique.

3.2.2 ORGANISATION ET MOYENS MIS EN COMMUN

Il est prévu la mise en place de divers dispositifs et installations utilisables par toutes les entreprises intervenant sur le
chantier. Les prestations et les dépenses de chaque entreprise seront conformes en tous points au Cahier des Clauses
Générales et au Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé et seront intégralement comprises dans
I'offre.
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'ensemble des produits utilisé devront répondre aux contraintes liés aux établissements de santé.

4.1 PEINTURE

4.1.1 PEINTURE BOIS & METAL

RECEPTION DES SUPPORTS
Réception contradictoire des supports avec les entreprises concernées.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Travaux préparatoires et finitions suivant DTU 59.1, Article 6 : Spécifications de travaux en fonction des subjectiles.

PRODUITS
Produits compatible avec le milieu de la santé

4.1.1.1 CANALISATIONS

Finition C,
Aspect et coloris au choix de I’Architecte.

Localisation : canalisations apparentes
Mode de métré : 10ml par blocs sanitaires

4.1.1.2 MENUISERIES BOIS BRUTES

Finition A,
Aspect et coloris au choix de I'Architecte,
Joint de remplissage acrylique des vides entre les huisseries et les cloisons.

Localisation :

Huisseries des portes

Plinthes bois

Mode de métré : a l'unité et ml selon typologie

4.1.1.3 MENUISERIES BOIS PREPEINTES

Vérification et reprise de la couche primaire,

Finition A,

Aspect et coloris au choix de I’Architecte.
Localisation : vantaux des portes des communs
Mode de métré : a l'unité

4.1.2 PREPARATION DES MURS ET PLAFONDS EXISTANTS

Préparation des supports

SUPPORT PLATRE, CLOISON SECHE ou MACONNERIES :

Support ancien non peint :

* vérifier la qualité et la bonne adhérence du support

* nettoyage, égrenage, brossage et dépoussiérage

* Réprise des enduist, rebouchage

* 1 couche d'impression primaire (pour finition acrylique, utiliser méme produit dilué)
Support ancien avec revétements muraux :

* Dépose des revétements mureaux existants

ARCEA
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* nettoyage, égrenage, brossage et dépoussiérage

* Réprise des enduits, rebouchage

* 1 couche d'impression primaire (pour finition acrylique, utiliser méme produit dilué)

Support ancien fonds de peinture sains et parfaitement adhérents :

* élimination des parties écaillées ou peu adhérentes, remise a nu du support par décapage intégral si
nécessaire.

* grattage, lessivage, ringage, séchage complet, et pongage.

* 1 couche d'impression primaire (pour finition acrylique, utiliser méme produit dilué) sur les parties
remises a nues.

* révision éventuelle a I'enduit.

Localisation :
- murs existants suivant plans de repérage architecte
Mode de métré : en m? pour murs et plafonds et ml pour les encadrements

4.1.3 PEINTURE PHASE AQUEUSE

RECEPTION DES SUPPORTS
Réception contradictoire des supports avec les entreprises concernées.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Travaux préparatoires et finitions suivant DTU 59.1, Article 6 : Spécifications de travaux en fonction des subjectiles.

SUBJECTILES

Parois béton brut a parement soigné (normes de tolérances 5 mm sous la régle de 2,00 m et 2 mm sous la régle de 0,20 m)
Plafonds surface béton lissé (normes de tolérances 7 mm sous la régle de 2,00 m et 2 mm sous la régle de 0,20 m)

Plagques de platre a parements cartonnés,

Carreaux de platre.

PRODUIT

Finition A,

Peinture lisse, lessivable compatible avec les établissements de santé.
Aspect et coloris au choix de I'Architecte.

ACCESSOIRES :
Compris corniéres pour protection des angles saillants pour les coursives des étages.

Localisation :

Suivant plans de repérage architecte.

- sur parois neuves

- sur parois existantes aprés travaux préparatoire
- reprise ponctuelle au droit des parois démolies.
Mode de métré : en m?

4.2 DECHETS DE CHANTIER

Conformément au décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, le titulaire du présent lot devra compléter son offre avec les
éléments suivants :

- I'estimation de la quantité totale de déchets générée par |'entreprise sur la durée du chantier,

- les modalités de gestion et de collecte des déchets sur le chantier (effort de tri effectué sur le chantier, nature des déchets
pour lesquels une collecte spécifique est prévue)

- le(s) point(s) de collecte vers le(s)quel(s) les déchets seront acheminés par I'entreprise et ses sous-traitants éventuels
(identification par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation)
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- I'estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets.

Mode de métré : ensemble

4.3 NETTOYAGE

L'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage en fin de chantier de toutes les parties apparentes :
v Dépose et évacuation de toutes les protections (films plastiques),

v’ Sols : carrelages (décapage si nécessaire) et revétements de sols souples, compris plinthes et seuils,
v/ Revétements verticaux et faiences,

v Menuiseries extérieures (montants, bavettes, vitrages, quincaillerie, bouches de ventilation etc.) et volets roulants,
v Menuiseries intérieures (portes et quincailleries, placards et aménagements, trappes etc.),

v’ Appareils sanitaires et robinetterie,

v’ Appareillage électrique (interrupteurs, radiateurs, éclairage etc.),

v Vitres (deux faces) et miroirs,

v’ Serrureries intérieures et extérieures,

v’ L'enlévement de tous les déchets résultant du nettoyage.

v Nettoyage haute pression des balcons et loggia

Liste non exhaustive.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment etc.
Les produits employés (solvants, décapant etc. ) et les procédés mis en oceuvre (grattage, pongage etc.) devront étre
appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface.

Ce nettoyage est a assurer grossierement un a deux mois avant la réception et completement en fin de chantier. Une équipe
pourra étre mise a disposition le jour de la livraison pour répondre aux derniéres remarques du Maitre d'ouvrage.
NOTA : la prestation peut étre sous-traitée a une entreprise spécialisée en accord avec le Maitre d’ouvrage.

Localisation : ensemble des locaux.
Mode de métré : forfait
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