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CENTRE MEDICAL ROCHEPLANE
AMENAGEMENT DU BATIMENT C

PRO

CAHIER DES LIMITES DE PRESTATIONS TCE

Niveau plateforme livrée par le lot terrassement au Gros ceuvre
Couche de réglage
Radier
TABLEAU DE LIMITES DE PRESTATIONS
TRAVAUX A CHARGE DU LOT : BET POUR LE LOT :
00 DEMOLITION (DEM) ARCEA
Démolition des cloisons / murs (compris éléments intégrés : plinthes / portes etc...)
Démolition des faux-plafonds refait a neuf
Arrachage des revétements de sol et mural
01 RENFORCEMENT DE SOL (FOND) KAENA
Travaux terrassements fondations spéciales
Etudes EXE
Ensemble des fondations spéciales
Installations propres au présent lot, amené/replis, recépages etc...)
02 GROS CEUVRE (GO) CEBEA/ARCEA
Installation de chantier (notamment les cantonnements de chantier suivant de phasage, les clétures etc...)
Terrassements de I'extension /plateforme / évacuation / remblaiements
Ensemble des fondations superficielles : Massifs sur micropieux / longrines / réhausses etc...
Ensemble des reprises en sous-ceuvre
Ensemble des renforts de structure
Démolition de la fagade (compris étaitements suivant phasage)
Caniveau au droit dela facade créée (récupération des EP par le lot VRD) VRD
Eaux usées — Eaux vannes :
- Les tranchées, lits de sable, remblaiement et modification des collecteurs sous dallage EU / EV, Ccsv
en PVC CR8 ou fonte, selon plans (environ 15ml) Ccsv
- Les attentes EU/EV laissées en sortie de dallage, selon plans architectes Ccsv
- La coordination avec le présent lot pout la position précise des attentes Csv
- La fourniture et la pose de siphons de sols ou des caniveaux de sols pour les locaux sur terreplein Csv
- Les formes de pente vers les siphons de sol ou caniveaux, Csv
- Engravure en dalle pour évacuation des appareils sanitaires, csv
Divers :
- Les percements et sciages dans le gros-oeuvre transmis en temps utile par I'entreprise
o Diam. 350 mm -> 2 Ccsv
o Diam. 300 mm -> 2 Ccsv
o Diam. 200 mm -> 2 Ccsv
o Diam. 150 mm -> 24 Ccsv
0450 x 300 mm ->2 Ccsv
0300 x 150 mm ->2 Csv
0250 x 200 mm -> 6 Ccsv
- Les percements et sciages en fagade pour I'intégration des grilles suivant plan
o Diam. 500mm ->3 Csv
01000 x 500 mm ->1 Ccsv
Réservations dans le gros-oeuvre suivant éléments transmis en temps utile ELEC
Percements dans le gros-oeuvre lorsque ceux-ci ont été communiqués en temps utile. ELEC
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Les carottages, sciages, signées ou percements dans les dallages et voiles existants avec validation ELEC
préalable aupres du BET Structure
Dévoiement du réseau EP existant et raccrodement VRD
03 STRUCTURE BOIS (STRUC) ARCEA
Ensemble de la structure ossature bois
Ensemble des isolants sous bardage
Bardage et ensemble des habillages extérieurs (ouvertures, seuils, pieds de bardage etc...)
04 ETANCHEITE (ETA) ARCEA
La fourniture et pose des naissances EP en toiture Csv
La confirmation au présent lot des diametres et débits EP évacués csv
Isolation sur dalle / complexe végétalisation (compris relevés, zones stériles / pare-gréves etc...)
Ensemble de la zinguerie (couvertines, solins,...)
05 MENUISERIES EXTERIEURES (MEXT) ARCEA
Prévoir des « pattes » de raccordement pour la mise a la terre des éventuelles huisseries métalliques ELEC
mises en oeuvre.
Ensemble des menuiseries extérieures créées.
06 MENUISERIES INTERIEURES (MINT) ARCEA
L’habillage amovible des nourrices si non intégrées en gaine technique (Qté : 4) csv
Les trappes de visite dans les gaines techniques pour accessibilité aux équipements, suivant plans CVC, csv
avec respect du degré coupe-feu exigé
La fourniture et pose des plans vasques menuisés avec découpes selon gabarits de découpe transmis par csv
le lot CVCPLO, selon nécessité
La fourniture et pose des miroirs dans les sanitaires csv
La fourniture et pose des mobiliers sur mesure (hors électroménager et éléments eviers) Ccsv
La découpe ou réservation dans mobiliers pour intégrations d'éléments techngiues CSV/ELEC
Prévoir des « pattes » de raccordement pour la mise a la terre des éventuelles huisseries métalliques ELEC
mises en oeuvre.
Ensemble des portes neuves
Mobilier sur mesure, miroirs, plinthes
Equipements électroménager / transmission des besoins en alimentations spécifiques et appareillages ELEC
07 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS (CLOI) ARCEA
L'utilisation de vis courte pour la fixation des nouvelles cloisons au sol afin de ne pas percer les réseaux de csv
plancher chauffant hydraulique
L’habillage des gaines et tuyauteries apparentes selon nécessité csv
L’habillage des bati-supports des WC suspendus, (Qté : 6) Ccsv
La coordination avec le présent lot pour la mise en oeuvre des renforts dans les cloisons des appareils ou csv
accessoires sanitaires
La coordination avec le présent lot pour incorporation des réseaux de chauffage et plomberie csv
(évacuations, EF/ECS) dans les cloisons pour distribution non apparente
Les trappes de visite dans les faux-plafonds pour accessibilité aux équipements (Qté : 6 — dim. 60 x 60cm) Ccsv
La coordination avec le présent lot pout la position précise des trappes de visite ELEC
La modification de la gaine de ventilation basse de désenfumage située a proximité de la salle ERGO ELEC
Le traitement acoustique des locaux. ELEC
Les raccords de platre ELEC
La coordination avec le présent lot pour l'intégration de I'appareillage, des luminaires, des détecteurs et ELEC
les passages des cables dans les faux plafonds et les cloisons
La coordination avec le présent lot pour I'intégration des renforts de cloisons pour les seche-mains ELEC
électriques
Le démontage et le remontage des dalles de faux-plafond existantes dans les circulations et au droit des ELEC / CSV
cheminements principaux
Ensemble des doublages et habillages intérieurs (encadrement menuiseries, habillage poteaux etc...)
08 CHAPES ARCEA
L’isolant sous chape en polyuréthane type TMS, y compris isolation périphérique csv
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La fourniture et mise en oeuvre du treillis soudé sur le plancher chauffant csv

La mise en oeuvre de la chape fluide pour le plancher chauffant, y compris adjuvant csv
09 SOLS SOUPLES - FAIENCES (SOL) ARCEA

L’étanchéité par résine au sol des locaux carrelés, selon nécessité Csv

La faience au-dessus des lavabos/vasques, douches Ccsv

Travaux préparatoires sur chapes

Ensemble des revétements de sols

Revétements muraux (PVC, Faiences )

10 PEINTURE (PEIN) ARCEA

Les raccords de platre et la peinture définitive des installations apparentes (tuyauteries et gaines)

La peinture définitive des installations apparentes (tuyauteries et gaines). (forfait 50ml )

Ensemble des peintures murales

11 RESINE DE SOL ( LOT OPTIONNEL ) ARCEA

La mise en ceuvre de la résine dans locaux conserné

12 ELECTRICITE CF (ELEC) ACTIF

La coupure « ventilation » de la nouvelle CTA depuis la coupure centrale du site Ccsv
L’asservissement de la CTA a la coupure ventilation depuis le SSI, selon nécessité csv
Le report de défaut de la CTA csv
Les alimentations électriques de la CTA, des systemes de modulation de débit d’air et de I'unité extérieure csv
VRV

L'alimentation électrique de chaque unité intérieure de traitement d’air csv
La fourniture et la pose des seches-serviettes dans les salles de bains, y compris les renforts en cloison csv
Les alimentations en cable bus de la régulation de la CTA et des systémes de modulation de débit d’air csv

pour raccordement sur la GTC existante

Les boites d’encastrement, pour les sondes de température ambiantes Ccsv

Les fourreaux encastrés en voiles, ou dalles, ou cloisons pour les liaisons entre les sondes de température csv
ambiantes et les nourrices de plancher chauffant,

Les fourreaux encastrés en voiles, ou dalles, ou cloisons pour les liaisons entre le systeme de régulation de csv
climatisation, et entre les sondes de température et les unités intérieures,

Le raccordement a la terre des gaines, canalisations csv

Le raccordement a la terre de I'ensemble des installations de Chauffage/Rafraichissement Climatisation

Traitement d’air Plomberie Sanitaire v

La modification de I'alimentation électrique de la trappe de désenfumage de Ventilation Basse (VB) située csv

a proximité de la salle ERGO

Selon nécessité, le remplacement des dalles de faux-plafond existantes détériorées lors de la reprise des ELEC

cheminements

Alimentation et branchements des appareillages éléctroménager. MINT
13 CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION (CSV) ACTIF

Les plans de réservations csv

Les plans d’exécution de chantier y compris remise a jour en fonction des modifications architecturales en csv

cours de chantier

La reprise des plans « post-consultation » suivant demande de la Maitrise d’ceuvre. NOTA : Si modification
du principe de distribution a I'initiative de I'entreprise adjudicatrice du présent lot, les incidences sur les Ccsv
réservations ainsi que les sujétions de reprise sont a sa charge

Tous les frais de reproduction de plans et de dossiers csv
Le présent lot doit transmettre en phase EXE au lot « Electricité — Courants Faibles », les caractéristiques

électriques de ses équipements, sous forme de tableur enrichi des données suivantes : Tension, puissance, Ccsv
position, report de défaut...

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au complet et parfait achevement du lot csv
La fourniture et la pose et des clapets coupe-feu sur les réseaux de traitements d’air, selon nécessité csv
La fourniture et la pose des bouches / grilles / diffuseurs de ventilation Csv
La fourniture et la pose des systémes de modulation des débits d’air, y compris détecteurs de présence et csv
sondes CO2.

Les découpes dans les faux-plafonds, cloisons pour la mise en place des bouches / grilles / diffuseurs de csv

ventilation
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La peinture des bouches / grilles / diffuseurs de soufflage et de reprise si nécessaire (peinture au pistolet) Ccsv
La fourniture et la pose des renforts de cloisons pour les appareils sanitaires csv
La fourniture et la pose des appareils sanitaires, fixations, raccords suivant cahier des appareils sanitaires csv
validé par I'Architecte

La fourniture et la pose des barres de releve pour accessibilité PMR csv
La fourniture d’attentes EF/ECS/EU csv
Le plan de calepinage des trappes de faux-plafonds et gaines techniques, a fournir aux lots concernés csv
Le raccordement sur les attentes EU/EV laissées par le lot « Gros-OEuvre » en dallage Ccsv
Le raccordement des siphons de sol / caniveaux de sols des douches PMR laissées en attente par le lot csv
Carrelage

Le raccordement des naissances EP du lot « Couverture » jusqu’aux chutes existantes csv
La mise en place de plots anti-vibratiles et de dispositifs acoustiques pour les équipements a I'origine de csv
vibrations ou de bruits et pouvant entrainer des nuisances acoustiques

Toutes les prestations nécessaires a la parfaite communication entre les installations neuves et la GTC csv
existante sur le site

Percements, scellements et rebouchages nécessaires a la mise en oeuvre des différents équipements et oSV
canalisations dans le cas ol ceux-ci n"auront pas justifié de demandes de réservations en temps opportun

Percements, scellements et rebouchages des traversées de dalles nécessaires a la mise en ceuvre des

liaisons frigorifiques entre I'unité extérieure VRV et le RDC du batiment C, y compris protection, nettoyage, Ccsv
et toutes sujétions

Les percements et rebouchages dans les cloisons légeres quel que soit I'ordre d’intervention des csv
entreprises, y compris raccords de platre et peinture

Les raccordements au platre ou autre autour des tuyaux passés en traversée de parois aprés réception des csv
revétements

Les rebouchages dans le gros-oeuvre csv
Le calfeutrement coupe-feu autour des réseaux lorsqu’ils traversent une paroi coupe-feu csv
Les rebouchages des espaces laissés libres, en traversées de parois, entre les canalisations (ou csv
I’équipement) et la réservation demandée

Ces prestations devront en outre assurer une parfaite étanchéité a I’air au niveau des parois séparatives csv
entre les espaces chauffés et les espaces non-traités (extérieur, locaux non chauffés,...)

Peintures de protection et de finition des pieces métalliques nécessaires a la mise en oeuvre des matériels csv
du présent lot

Le nettoyage pendant et en fin de chantier, ainsi que I’enlevement des déchets et gravats, et I'évacuation csv
de ses installations provisoires

Tous les moyens de manutention nécessaires a la mise en place de ses matériels csv
La protection des ouvrages dont il a la charge csv
Les essais qui pourront étre demandés en cours de chantier et impérativement les essais nécessaires aux csv
réceptions

Les réglages des installations csv
L’assistance et la coordination avec la Maftrise d’Ouvrage pour le paramétrage de la GTC existante qui csv
pilotera les installations mises en oeuvre par le présent lot

Les notes de calculs des installations csv
L’établissement et la diffusion au BET ACTIF des fiches d’autocontréles Ccsv
L’établissement des bordereaux et les frais concernant les controéles techniques csv
Tous les frais visés dans les différents documents Ccsv
Autocontroles : Ccsv
L’entreprise doit assurer des autocontréles pendant les travaux. Des listes doivent étre établies par csv
I’entreprise pendant la réalisation des travaux et transmises au Bureau de Contrdle et au BET ACTIF.

L’entreprise se rapprochera du Bureau de Controéle afin de mieux définir ces autocontroles csv
Selon nécessité, le remplacement des dalles de faux-plafond existantes détériorées lors de la reprise des csv
cheminements

Grilles de ventilation 1000x500 mm CLOI
La transmission au présent lot, des caractéristiques électriques des équipements mis en oeuvre par le lot «

Chauffage / Rafraichissement — Traitement d’Air — Plomberie Sanitaire », sous forme de tableur enrichi des ELEC
données suivantes : Tension, puissance, position et accompagné de plans avec implantation des attentes

Le raccordement des équipements du lot « Chauffage / Rafraichissement — Traitement d’Air — Plomberie

Sanitaire » sur les alimentations spécifiques laissées par le présent lot suivant tableau des attentes ELEC

électriques décrit ci-dessus.
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La synthese avec le présent lot ELEC

La fourniture, la pose et le raccordement des sondes de sol et des sondes CO2, avec passages dans les

R, . . ELEC

fourreaux laissés a disposition par le présent lot
14 VRD - ESPACES VERTS UNBEVRD
Raccordement et évacuation du caniveau de récupération des EP GO
Récupération et évacuation des EP de I'extension vers ouvrage de rétention ETA
Dévoiement du réseau EP enterré sous emprise de I'extentions
Ouvrage de rétention des EP
Ensemble des aménagements extérieurs (jusqu'en pieds de fagades)
MAITRISE D'OUVRAGE

L'ensemble de la signalétique de sécurité (Plans de sécurité, Consignes, ...) ACTIF ELEC
Les extincteurs ACTIF ELEC
La validation des luminaires et des appareillages électriques proposés par le présent lot avant commande ACTIF ELEC
Les principes de cheminements des réseaux de branchement devront étre validés avant travaux et ACTIE ELEC
devront répondre aux normes en vigueur
La fourniture au présent lot d’une liste des équipements électriques existants a conserver ACTIF ELEC
La mise a disposition d’un local de stockage pour les équipements électriques conservés ACTIF ELEC
La gestion du controle d’acces et tous les moyens nécessaires aux entreprises afin de pouvoir accéder aux ACTIE ELEC
locaux dans I'emprise des travaux
L’fétude de couverture WIFI du batiment ainsi que la mise en oeuvre de bornes WIFI supplémentaires si ACTIE ELEC
nécessaire
La coordination avec le concessionnaire Fibre Optique (FO) pour le raccordement du batiment sur une ACTIE ELEC
deuxiéme arrivée FO
L’ensemble des installations téléphoniques, y compris I’étude de couverture des bornes DICT ACTIF ELEC
Les horloges ACTIF ELEC

La désignation d’un bureau spécialisé pour effectuer les mesures acoustiques par bande d’octave
contradictoires des équipements techniques extérieurs pour la confirmation du respect de la ACTIF csv
réglementation acoustique concernant les bruits émergents en conditions diurnes et nocturnes

La validation, avant commande par les prestataires, des équipements sanitaires et terminaux de

I ACTIF Csv
ventilation
La fourniture et pose des accessoires sanitaires ACTIF Csv
La fourniture et pose de I'appareillage sanitaire spécifique (centrale de désinfection, centrale de lavage,

. ACTIF Csv

lave-bassin, ...)
Les extincteurs ACTIF Csv
L'ensemble de la signalétique de sécurité (Plans de sécurité, consignes...) ACTIF csv

PRESTATION HORS OPERATION

Les extincteurs

les plans d'évacuation

MOBILIER AGENCEMENT :

L’ensemble du mobilier des bureaux et salle de réunion

Le pré-équipement de boitiers intégrés dans les tables de réunion suffisamment dimensionnés pour
recevoir les BR et BRH (Trappes d’ouverture, balais passe-cables, ...)

Les goulottes de cheminement sous les tables de réunion sur toute la longueur

L'intégration d’un passage technique dans les pieds des tables de réunion afin d’effectuer le cheminement
des cables depuis le sol
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